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28.09.2009R.
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PYTANIA | ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie
zamowienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Wykonanie dokumentacji projektowej na
rozbudowe i modernizacje oczyszczalni sciekow przy ul. Ogrodowej w
Suszcucode2utf('8221',0).

W dniach 18.09.2009 r. do 23.09.2009 r. do Zamawiajgcego wptynety pisma z prosba o udzielenie
odpowiedzi na ponizej przedstawione pytania, zwigzane z przygotowaniem oferty na realizacje w/w zadania

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdwien udziela
nastepujacych, wigzacych dla wykonawcéw wyjasnien, ktére udostepnia na stronie internetowej, bez ujawniania

Zrodta zapytania:

PYTANIE 1:

W § 12 wzoru umowy Zamawiajacy podaje, iz:

code2utf('8222',0)Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg byc
dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawycode2utf('8221',0)

Art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z pdzn. zm.) nie okresla
takich code2utf('8222',0)graniccode?utf('8221',0). Zezwala na dokonywanie zmian postanowien umowy, jesli
Zamawiajacy code2utf('8222',0)przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w
SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmianycode2utf('8221',0). Prosimy zatem o zmodyfikowanie tresci SIWZ (zgodnie z
art. 38 pzp) okreslajgcej warunki zmiany umowy.

Wnosimy o uwzglednienie w powyzszych warunkach mozliwosci zmiany umowy réwniez w przypadku, gdy w trakcie
wykonywania prac zaistniejg okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ na etapie przetargu, w tym
przedtuzanie sie procedur dotyczacych wydawania wymaganych decyzji lub uzgodnien.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1:

Zamawiajacy wprowadza zmiane tresci SIWZ dopisujac punkt o tresci:



code2utf('8222',0)Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w przypadku wydtuzenia sie procedur dotyczacych wydania wymaganych decyzji
lub uzgodnien, jezeli nie wynikaja one z winy Wykonawcycode2utf('8221',0).

W zwigzku z powyzszym dokonuje sie zmiany § 12 zatacznika nr 2 do SIWZ code2utf('8211',0)
Istotnych postanowien umowy, ktory otrzymuje brzmienie: code2utf('8222',0)Zmiany niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sa dopuszczalne na podstawie
unormowania art. 144 ustawycode2utf('8221',0)

PYTANIE 2:
Prosimy o okreslenie:
a) przewidywanego terminu rozpoczecia budowy,

b) okresu, w jakim Oferent zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego (czas budowy + czas rekojmi i
gwarancji Wykonawcy Robdt).

Okres sprawowania nadzoru ma istotny wptyw na okreslenie ceny za NA i powinien by¢ jednoznacznie okreslony,
jednakowy dla wszystkich Oferentéw, zapewniajgcy tym samym uczciwg konkurencje. Sprawowanie nadzoru np. do
konca roku 2012 bedzie miato inng cene, niz koniecznos¢ jego sprawowania np. do konca 2015 r. lub jeszcze dtuzej.
Zamawiajgcy moze tez sprecyzowac warunki sprawowania nadzoru poprzez okreslenie ilosci wymaganych pobytéw,
podania stawki na pobyt itp.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 2:

Przewidywany termin rozpoczecia robét budowlanych: | kwartat 2011 r.
Przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych: IV kwartat 2013 r.
Przewidywany czas rekojmi i gwarancji wykonawcy robot budowlanych: 60 miesiecy.

Zaktadana ilos¢ pobytow: 45.

PYTANIE 3:

Czy rozbudowywana oczyszczalnia znajduje sie na terenie lub w poblizu obszaréw Natura 20007

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 3:

Rozbudowywana oczyszczalnia nie znajduje sie na terenie ani w poblizu obszarow Natura 2000.

PYTANIE 4:

W code2utf('8222',0)Specyfikacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Sciekdw w Suszcucode2utf('8221',0)
ostatnie zdanie poz. 7 w pkt. 1.3 brzmi:

code2utf('8222',0)Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczacode2utf('8221',0).

Wnosimy o wykreslenie powyzszego zdania, gdyz naszym zdaniem dotyczy ono Wykonawcy Robdt na etapie
realizacji inwestycji, a nie etapu prac projektowych, bedacych przedmiotem przetargu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 4:

Przedmiotowy zapis pozostaje w tresci code2utf('8222',0)Specyfikacji modernizacji i rozbudowy



oczyszczalni sciekow w Suszcucode2utf('8221',0), lecz nie obowiazuje on Wykonawcy prac
projektowych.

PYTANIE 5:

Jakim terenem dysponuje Zamawiajgcy poza istniejgcym pod tak modernizowang i rozbudowywang oczyszczalnie. Z
zataczonych planéw sytuacyjnych do SIWZ wynika, ze istniejacy teren na ktérym znajduje sie obecna oczyszczalnia
jest za maty na takg modernizacje i rozbudowe zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5:

Teren przeznaczony na rozbudowe oczyszczalni obejmuje dziatki: 33, 186/34, 185/34, 415/37,
416/38, 417/41, 418/42 (teren ogrodzony, na ktorym usytuowana jest istniejaca oczyszczalnia
Sciekow wraz z zapleczem) oraz dziatki 465/30, 3041/470, 3043/472, 3045/472, 3047/472,
3049/472, 456/46, 419/45, 454/47, 452/44 (dziatki strefy ochronnej oczyszczalni).

PYTANIE 6:

Jakie osadniki wtérne majg by¢ zastosowane w projekcie
a) czy poziome (st.12 zat. nr 6)

b) czy poziome (st.18 zat. nr 6)

C) czy pionowe

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 6:

W projekcie maja byc¢ zastosowane osadniki wtorne poziome radialne.

PYTANIE 7:

W czesci Specyfikacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Suszcu (zat. 6 do SIWZ) opisano w pkt.4
code2utf('8222',0)Szczegbtowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowecode2utf('8221',0) dla projektu technicznego dla
poszczegdlnych obiektédw a o suszeniu odwodnionego osadu w suszarni solarnej nie? Brak takiego punktu

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 7:

Temat suszenia odwodnionego osadu w suszarni solarnej jest zawarty w pkt 4.3.5.
code2utf('8222',0)Poletka magazynowe odpadow technologicznychcode2utf('8221',0)
Specyfikacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Suszcu (Zatacznik nr 6 do SIWZ).

PYTANIE 8:

Co z istniejgcym budynkiem socjalnym?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 8:

Budynek socjalny pozostaje bez zmian.

PYTANIE 9:



Wymagana projektowana trwato$¢ urzadzen mechanicznych (np. pomp) 15 lat trudna do dotrzymania skoro
piaskowniki s za pompownia.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 9:

Rozwigzanie projektowe musi spetnia¢c wymagania ujete w pkt 5.1.1.
code2utf('8222',0)Projektowana trwatosécode2utf('8221',0) Specyfikacji modernizacji i
rozbudowy oczyszczalni sciekow w Suszcu (Zatacznik nr 6 do SIWZ).

PYTANIE 10:

Trudno bedzie uzgodni¢ mycie pojazdéw Sciekami oczyszczonymi przez BHP i Sanepid

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 10:

W przypadku braku uzgodnienia ze strony Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz braku
mozliwosci spetnienia przepisow BHP, zaistnieje koniecznos¢ rezygnacji mycia pojazdow
sciekami oczyszczonymi.

PYTANIE 11:

Czy w zakres dokumentacji projektowej objetej niniejsza ofertg wchodzi budowa kanatu odptywowego sciekdéw
oczyszczonych do kanatu Branickiego code2utf('8211',0) jesli w trakcie uzgodnien zajdzie taka koniecznos¢?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 11:

Zakres dokumentacji projektowej dotyczacej przetargu, nie obejmuje budowy kanatu
odptywowego sciekéw oczyszczonych do kanatu Branickiego

PYTANIE 12:

Nie jest mozliwe udzielenie gwarancji na uzyskanie minimalnej zawartosci 25% s.m. w osadzie odwodnionym na
prasie tasmowej i 4% w osadzie zageszczonym grawitacyjnie, prosimy o rezygnacje z tych wymogéw lub ich
ztagodzenie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 12:

Okresla sie zmiane gwarancji procesowej dotyczacej minimalnej zawartosci suchej masy
w osadzie odwodnionym i wynosi min. 20% s.m. po prasie tasmowej i 3% w osadzie
Zageszczonym grawitacyjnie.

PYTANIE 13:

Czy jest ograniczony obszar przewidziany na rozbudowe oczyszczalni?

Czy zaznaczony obrys terenu z numerami ewidencyjnymi dziatek jest przeznaczony pod modernizacje i rozbudowe
oczyszczalni?

W granicach istniejacego ogrodzenia oczyszczalni nie bedziemy w stanie zaprojektowac rozbudowy oczyszczalni
zgodnie z SIWZ.



ODPOWIEDZ NA PYTANIE 13:
patrz: ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5

PYTANIE 14:
Punkt 5.2 Gwarancje procesowe

Zapis brzmi: code2utf('8222',0)Minimalna zawartos¢ suchej masy w osadzie odwodnionym 25% s.m. przy zawartosci
zawiesiny 0golnej w odcieku 500 g/m3 i zuzyciu polielektrolitéw 3 kg/tone s.m. osaducode2utf('8221',0) natomiast w
punkcie 4.3.3 jest zapis code2utf('8222',0)Prasy tasmowe winne by¢ tak dobrane aby zapewni¢ minimum 20% s.m.
w osadzie odwodnionymcode2utf('8221',0). Prosimy o wyjasnienie, ktérg wartos¢ nalezy przyjac, z uwzglednieniem
faktu, ze producenci pras taSmowych przy osadzie stabilizowanym tlenowo gwarantujg od 18 do 20% s.m. ROwniez
zuzycie polielektrolitu i uzyskanie zawiesiny w odcieku na w/w poziomie jest niemozliwe.

Proponujemy zapisy:
- zuzycie elektrolitu code2utf('8211',0) 4-6 kg na tone s.m.o.
- zawartos¢ zawiesiny ogélnej w odcieku 600 do 1000 g/m3

Takie parametry gwarantujg wiodacy producenci pras tasmowych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 14:

Okresla sie zmiane gwarancji procesowej:

- zawartosc suchej masy w osadzie odwodnionym: min. 20% s.m. po prasie tasmowej,
- zawartosc suchej masy w osadzie zageszczonym grawitacyjnie: 3% s.m.,

- zawartosc zawiesiny ogodlnej w odcieku: 500-800 g/m3,

- zuzycie polielektrolitow: 3-6 kg/tone s.m. osadu.

UWAGA!!!!

Zatgcznik nr 6 do SIWZ code2utf('8211',0) code2utf('8222',0)Specyfikacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni
sciekdwcode2utf('8221',0) jest dokumentem, ktéry zostat zataczony do przedmiotowego SIWZ-u ze wzgledu na
zawartos¢ informacji takich jak: opis stanu istniejgcego oczyszczalni Sciekéw przy ul. Ogrodowej w Suszcu, opis
przewidywanej technologii, parametry docelowe itp.

Punkt 1 Zatgcznika nr 6 do SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamodwienia rézni sie od zapiséw punktu 3 SIWZ.
Wigzace zapisy w zakresie przedmiotu zamowienia zawiera punkt 3 SIWZ, natomiast pozostate zapisy Zatgcznika nr
6 do SIWZ dot. w/w informacji nalezy uwzglednia¢ przy wycenie ofertowej, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi i wyjasnien zamieszczonych na stronie internetowej.

Metryka:

Liczba wyswietlen 105



Historia zmian:

Czas Dane osoby zmieniajacej Opis zmiany



