

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 20.01.2010 R.

Suszec, dnia 20.01.2010 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Przebudowa ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektowącode2utf('8221',0).*

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

- udzielone Wykonawcom w dniu 20.01.2010 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia,
- aktualizację harmonogramu robót zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ code2utf('8211',0) Istotnych postanowieniach umowy,
- rozbieżności pomiędzy projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót a formularzami przedmiaru robót

Zamawiający wprowadza zmiany (zmiany zostały podkreślone) do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców.

Zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 6108 - 2010 z dnia 07.01.2010 r. na ww. postępowanie

a) w związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 20.01.2010 r. oraz w związku z rozbieżnościami pomiędzy formularzami przedmiaru a pozostałą dokumentacją projektową, zamawiający zamieszcza poniżej aktualne i wymagane załączniki nr 1.A i 1.B do SIWZ (formularze przedmiaru wraz ze stronami tytułowymi):

[Formularz przedmiaru_robot_zal._nr_1.A_-_Odwodnienie_-_Strona_titulowa.doc \(23.50 Kb\)](#)

[Formularz przedmiaru_robot_zal._nr_1.A_-_Odwodnienie.xls \(28.00 Kb\)](#)

[Formularz przedmiaru_robot_zal._nr_1.A_-_Odwodnienie_Str._tytul._formularz.pdf \(58.69 Kb\)](#)

[Formularz przedmiaru_robot_zal_nr_1.B_-_Roboty_drogowe_-_Strona_titulowa.doc](#) (23.50 Kb)

[Formularz przedmiaru_robot_zal_nr_1.B_-_Roboty_drogowe.xls](#) (64.00 Kb)

[Formularz przedmiaru_robot_zal_nr_1.B_-_Roboty_drogowe_Str_titul__formluarz.pdf](#) (91.35 Kb)

b) _____ zamawiający zamieszcza zmienione rysunki, w ramach załącznika nr 6 do SIWZ - projekt budowlany wraz z załącznikami code2utf('8211',0) (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót, uzgodnienia, opinie):

[Plan zagospodarowania_terenu_rys_nr_2.pdf](#) (745.77 Kb)

[Profil podluzny_kanalizacji_D1-D24__rys_nr_18.pdf](#) (329.49 Kb)

[Wylot_W1.pdf](#) (53.50 Kb)

[Wylot_W1_-_Przekroje.pdf](#) (148.55 Kb)

c) _____ w związku z aktualizacją harmonogramu robót, zamawiający zmienia § 2 pkt 3 załącznika nr 2 do SIWZ code2utf('8211',0) Istotnych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

Etapy realizacji zamówienia:	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji w terminie do
1. Roboty rozbiórkowe dot. odwodnienia	<i>dzień przekazania terenu budowy</i>	<i>31.07.2010 r.</i>
2. Wykonanie odwodnienia	<i>dzień przekazania terenu budowy</i>	<i>31.07.2010 r.</i>
3. Roboty rozbiórkowe dot. robót drogowych	<i>dzień przekazania terenu budowy</i>	<u><i>30.09.2010 r.</i></u>
4. Wykonanie robót drogowych	<i>dzień przekazania terenu budowy</i>	<i>30.10.2010 r.</i>

Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia formularzy przedmiaru robót z uwzględnieniem w/w zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy

Marian Pawlas

Metryka:

Liczba wyświetleń	110
-------------------	-----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------