

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 12.09.2011 R.

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

PYTANIE I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

z dnia 12.09.2011 r.

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. `code2utf('8222',0)`Przebudowa ul. Krzywej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Studzienka o długości około 470m`code2utf('8221',0)`*

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiązących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Dotyczy par. 10 pkt 1a) i 1b) Istotnych Postanowień Umowy. Wnosimy o zmianę określenia `code2utf('8222',0)`opóźnieni`code2utf('8221',0)` na `code2utf('8222',0)`zwłokę`code2utf('8221',0)`, gdyż Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia wynikające np. z winy Zamawiającego. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzeczeniu z dnia 15 lipca 2010 roku sygn. akt KIO/UZP 1387/10, z którego wynika, iż niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe w skutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zamawiający pozostawia zapisy w par. 10 pkt 1a) i 1b) Istotnych Postanowień Umowy bez zmian.

Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy zostały określone w pkt 20.2 SIWZ, gdzie Zamawiający wyszczególnił sytuacje, w których Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie.

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------