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PYTANIE I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
z dnia 12.09.2011 r.

 
 
 
dotyczy:        postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na udzielenie  zamówienia  publicznego
pn. code2utf('8222',0)Przebudowa ul.  Krzywej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul.  Studzienka o długości
około 470mbcode2utf('8221',0)

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z
przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej,
bez ujawniania źródła zapytania:

 
PYTANIE 1:
Dotyczy   par.  10  pkt  1a)  i  1b)  Istotnych  Postanowień  Umowy.  Wnosimy  o  zmianę  określenia
code2utf('8222',0)opóźnieniacode2utf('8221',0)  na code2utf('8222',0)zwłokęcode2utf('8221',0),  gdyż Wykonawca
nie  może  odpowiadać  za  opóźnienia  wynikające  np.  z  winy  Zamawiającego.  Powyższe  stanowisko  znajduje
odzwierciedlenie w orzeczeniu z  dnia 15 lipca 2010 roku sygn.  akt  KIO/UZP 1387/10,  z  którego wynika,  iż
niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar umownych za
niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  usługi  powstałe  w  skutek  okoliczności,  za  które  nie  ponosi  on
odpowiedzialności.

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:
Zamawiający pozostawia zapisy w par. 10 pkt 1a) i 1b) Istotnych Postanowień Umowy bez zmian.
Zmiany  rzutujące  na  termin  wykonania  umowy  zostały  określone  w  pkt  20.2  SIWZ,  gdzie  Zamawiający
wyszczególnił sytuacje, w których Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie.
 
 

Metryka:

Liczba wyświetleń 92



Historia zmian:

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany


