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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 
dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie

zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Zmiana sposobu użytkowania mieszkań
w  budynku  ośrodka  zdrowia  przy  ul.  Wyzwolenia  w  Suszcu  na  pomieszczenia
biurowecode2utf('8221',0)

                   

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113
poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę
specyfikacji  zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 

Z uwagi na:
-      konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny

ofert,
-      udzielone Wykonawcom w dniu 16.01.2012r. odpowiedzi (wyjaśnienia) na pytania dot. realizacji ww.

przedmiotu zamówienia, w tym zmianę treści formularza przedmiaru robót code2utf('8211',0) zał.
1.A do SIWZ,

-      przedłużenie terminu składania ofert do 20.01.2012r. do godz. 10:00, ze względu na konieczność
udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,

-      zmianę terminu wykonania zamówienia do 27.04.2012 r.

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla
Wykonawców:

 

1)    pkt xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />4 a) SIWZ
otrzymuje brzmienie:

        4. Termin wykonania zamówienia:
a)       Wymagany termin realizacji zamówienia: do 27.04.2012 r. od daty przekazania terenu

budowy.

2)    formularz oferty code2utf('8211',0) zał. nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

poprawiony_obowiazujacy_formularz_oferty_-_zal._nr_1.doc (34.50 Kb)

3)    § 2 ust. 3 istotnych postanowień umowy code2utf('8211',0) zał. nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

http://files.bip.iap.pl/gfx/suszec/files/2011-27_zmiana_uzytkowania_na_biura/poprawiony_obowiazujacy_formularz_oferty_-_zal._nr_1.doc


Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego
robót nastąpi w terminie: do 27.04.2012 r. od daty przekazania terenu budowy.

4)    pkt 13 lit. l) tiret drugi otrzymuje brzmienie:

-          Nie otwierać przed 20.01.2012 r. godz. 10.30.

3)    pkt 14 otrzymuje brzmienie:

      14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego code2utf('8211',0) sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 20.01.2012 r. o godz. 10.00,
b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 20.01.2012 r. godz. 10.30.

 
4)      zał. 1.A code2utf('8211',0) formularz przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:
 
Wlasciwy_Formularz_przedmiaru_zal._1.xls (101.50 Kb)
 
5)      zał. 9 code2utf('8211',0) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją

BIOZ zostaje uzupełniony o załącznik nr 9a o treści:

 
zał. 9a code2utf('8211',0) rzut piętra: rzut_pietra_-_etapy_inwestycji.pdf (290.78 Kb) 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą zmienionego formularza przedmiaru robót - zał.
1.A do SIWZ, w wersji z dnia 16.01.2012 r.

Obowiązuje nowy formularz oferty - zał. nr 1 zamieszczony wraz z w/w zmianą z dnia 16.01.2012 r.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 442758-2011 z dnia 29.12.2011r. na ww. postępowanie.

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas

Metryka:

Liczba wyświetleń 97

Historia zmian:
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