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ZMIANA TRESCI SIWZ Z DNIA 24.02.2012 R.

Suszec, 24.02.2012 r.xml:namespace prefix = 0 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ZMIANA TRESCI SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamoéwienia
publicznego pn. code2utf('8222',0)Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budowq skateparku
w Suszcu code2utf('8211',0) realizacja II etapu: zagospodarowanie terenu w rejonie ul.
Ogrodowej w Suszcu polegajgce na budowie placu skatepark wraz z
odwodnieniemcode2utf('8221',0)

Na podst. art. 38 ust. 4 w zwiazku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwana dalej ustawa, Zamawiajacy w
uzasadnionych przypadkach moze, przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic tres¢ specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia (SIWZ). Dokonana zmiane specyfikacji zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim
wykonawcom, ktéorym przekazano SIWZ, a jezeli specyfikacja jest udostepniona na stronie internetowej,
zamieszcza ja takze na tej stronie.

Z uwagi na:

- udzielone Wykonawcom w dniu 24.02.2012r. odpowiedzi (wyjasnienia) na pytania dot. realizacji ww.
przedmiotu zamoéwienia, w zakresie okreslenia przedmiotu zamodwienia i warunkow udzialu w
postepowaniu na potrzeby jednolitego poréwnania i oceny ofert, oraz

- przedluzenie terminu skladania ofert do 07.03.2012r. do godz. 10:00,
- zmiane terminu wykonania zamowienia do 20.07.2012 r.,

- sprostowanie informacji w tresci ogtoszenia na temat finansowania w/w przedmiotu zamdwienia,

Zamawiajacy wprowadza zmiany do tresci SIWZ, zgodnie z ponizszymi postanowieniami, ktére sa
wiazace dla Wykonawcow:

1 kt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

code2utf('8222',0)4. Termin wykonania zamowienia:
4.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamdwienia: do 20.07.2012r.

4.2 Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastapi nie pdzniej niz 7 dni od podpisania umowy, na
okolicznos$é czego zostanie spisany protokot.

4.3 WYKONAWCA zgtasza pisemnie ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru koncowego wykonanych
robot w terminie nie p6zniej niz 3 dni przed data 20.07.2012r., z zastrzezeniem §11 ust 1 lit. c)
istotnych postanowien umowy. Termin zakofczenia realizacji przedmiotu umowy i
protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego robdt nastapi do dnia:
20.07.2012r.code2utf('8221"',0)



2 w §2 zal.2 IWZ nowi i n nowienia um IWZ, pkt 3 i 4 otrzvmuj
brzmienie:

code2utf('8222',0)3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i protokolarnego bezusterkowego

odbioru koncowego robdt nastapi w terminie: do 20.07.2012r.

4. WYKONAWCA zglasza pisemnie ZAMAWIAJACEMU gotowo$¢ do odbioru koncowego wykonanych

robot w terminie nie p6zniej niz 3 dni przed data 20.07.2012r., z zastrzezeniem §11 ust 1 lit. c)
istotnych postanowien umowy.code2utf('8221',0)

3) zal. nr1 do SIWZ code2utf('8211',0) formularz oferty otrzymuje brzmienie:
zal_nr_1 formularz_oferty_popr.doc (39.50 Kb)
4 kt. 13 lit. 1) SIWZ otr uje brzmienie:

1) wykonawca winien zamiesci¢ oferte w dwdch kopertach - wewnetrznej i zewnetrznej, ktore:

bedg zaadresowane na zamawiajgcego, oraz bedq posiadaé oznaczenia:

code2utf('8222',0)0Oferta na utworzenie terenu rekreacyjnego wra budow
skateparku w Suszcu code2utf('8211',0) realizacja II etapu: zagospodarowanie terenu

w rejonie ul. Ogrodowej w Suszcu polegajgce na budowie placu skatepark wraz z
odwodnieniemcode2utf('8221',0)

Ni wieraé 7 2012 r 1

poza oznaczeniami podanymi powyzej, koperta wewnetrzna bedzie posiada¢ nazwe i
adres wykonawcy (lub wykonawcow wystepujacych wspdlnie).

(code2utf('8230',0))

5) pkt. 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

code2utf('8222',0)14. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert:
a) Miejsce sktadania ofert: siedziba zamawiajacego code2utf('8211',0) sekretariat (I pietro),
Termin sktadania ofert uptywa: 07.03.2012 r. o godz. 10.00,
b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiajacego, sala posiedzen (I pietro),

Termin otwarcia ofert: 07.03.2012 r. godz. 10.30.code2utf('8221',0)

Uwaga:
Pozostata tres¢ SIWZ i jej zatacznikdéw pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadza do zmiany tresci ogtoszenia nr 43094-2012 z dnia 13.02.2012 r. na ww. postepowanie.

Wojt Gminy

Marian Pawlas


http://files.bip.iap.pl/gfx/suszec/files/2012-08_skatepark_II/zal_nr_1_formularz_oferty_popr.doc

Metryka:

Liczba wyswietlen

Historia zmian:

Czas

Dane osoby zmieniajacej

Opis zmiany
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