

## UWAGA DO ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 17.04.2012 R.

Suszec, dnia 17.04.2012 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

dotyczy:           postępowania pn.: **code2utf('8222',0)**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec  
wraz z odwołaniem**code2utf('8221',0)**

W dniu 16.04.2012 r. zamawiający otrzymał od autora projektu w/w zamówienia część odpowiedzi na pytania wykonawców. Pozostałe pytania wraz z poprawionymi przedmiarami i dodatkową dokumentacją zostaną przesłane przez projektanta w dniu 18.04.2012 r., gdyż wymagają dłuższego czasu na przygotowanie poprawek w dokumentacji i tym samym większego nakładu pracy. Wszystkie wyjaśnienia jednak wymagają weryfikacji ze strony zamawiającego. Ponadto, konieczne jest dokonanie korekty w formularzach przedmiaru robót. W związku z powyższym, odpowiedzi na pytania wraz ze zmianami zostaną zamieszczone najpóźniej **w dniu 19.04.2012 r.** na stronie internetowej wraz ze zmianami do SIWZ.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert określony na został ponownie przedłużony **do 25.04.2012r. do godz. 10.00**, zgodnie ze zmianami: treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego w zakładce do w/w zamówienia w dniu 17.04.2012 r.

Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli na doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert oraz udzielenie Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

[Metryka:](#)

|                   |    |
|-------------------|----|
| Liczba wyświetleń | 91 |
|-------------------|----|

[Historia zmian:](#)

| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|