

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016

Suszec, dnia 04.04.2016 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny południowy**”.

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Ze względu na:

- na kolizję przebudowy drogi z projektowaną kanalizacją sanitarną zawęża się odcinek południowy przebudowywanej drogi do 3,0m i zachodni do 3,50m. W związku z tym, zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o plan sytuacyjny, który odzwierciedla aktualny, wymagany zakres przedmiotu zamówienia,
- ze względu na zmniejszenie zakresu robót, zmianie ulega również formularz przedmiaru robót - zał. 1.A,
- z uwagi na konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące **przedłużenia terminu składania ofert do 11.04.2016r. godz. 10:00**, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) pkt 3.2 SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„3.2 Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny południowy o długości około 205,0mb wraz z przebudową słupa linii energetycznej nN.

W ramach robót przewiduje się:

- opracowanie (aktualizacja) projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej wprowadzenie, utrzymanie i likwidację,
- roboty przygotowawcze w tym wytyczenie drogi w terenie, wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego,
- korytowanie pod drogę na powierzchni około 832,0m²,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na powierzchni około 270,0m²,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości 7cm na powierzchni około 270,0m² i o grubości 12cm na powierzchni około 562,0m²,
- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni około 832,0m²,
- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm na powierzchni około 680,0m²,
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm na powierzchni około 661,0m²,
- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym na powierzchni około 295,0m², wraz z wyprofilowaniem terenu za poboczem na powierzchni około 200,0m²,
- przebudowę słupa linii energetycznej nN,
- uporządkowanie terenu,
- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na zasoby mapowe,

2) pkt 8.1 lit. b) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

- *co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/remontie drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej na odcinku o długości min. 200mb lub powierzchni min. 650m² wraz z podbudową na minimum tej samej długości/powierzchni, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;*

Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy (m.in. długość/ powierzchnia wykonanej nawierzchni mineralno - bitumicznej oraz długość/ powierzchnia wykonanej podbudowy) nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol.

2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

3) Załącznik 6 do SIWZ został zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI: POZ. 1 - ZAŁ. 6 DO SIWZ ZMIENIONY

4) pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j) „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny południowy”
- Nie otwierać przed 11.04.2016 r. godz. 10.30.
- poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

(...)”

5) pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego - sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: **11.04.2016r. o godz. 10.00,**

b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: **11.04.2016r. godz. 10.30.”**

6) formularz przedmiaru robót - załącznik 1.A do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI: POZ. 2 - FORMULARZ PRZEDMIARU

7) do załącznika nr 9 (PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM Z INFORMACJĄ BIOZ), Zamawiający dodaje dodatkowy załącznik - PLAN SYTUACYJNY, w poniżej przedstawionej postaci i zakresie:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI: POZ. 3 - PLAN SYTUACYJNY

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr **64342 - 2016 z dnia 22.03.2016** na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny ofert zgodnie z treścią formularza przedmiaru robót 1.A z dnia 04.04.2016 r., który jest obowiązujący w przedmiotowym przetargu.

Wójt Gminy

Marian Pawlas

Pliki do pobrania:

- [1. ZA_ _NR_6_DO_SIWZ_ZMIENIONY.docx](#) Data: 2016-04-04 15:05:22, - Rozmiar: 17,16kB
- [2. Formularz przedmiaru__1_A_Zmiana_zakresu1.xls](#) Data: 2016-04-04 14:07:15, - Rozmiar: 57,00kB
- [3. Za_cznik_nr_1_Plan_sytuacyjny_Pszczy_ska_odc._boczny.pdf](#) Data: 2016-04-04 14:07:16, - Rozmiar: 395,05kB

Metryka:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Data opublikowania | 04.04.2016 14:00 |
| Osoba wprowadzająca informację | Bernadeta Małys |
| Zmodyfikował | Bernadeta Małys |
| Data ostatniej aktualizacji | 04.04.2016 15:04 |
| Liczba wyświetleń | 129 |

Historia zmian:

| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany |
|------------------|-------------------------|--|
| 2016-04-04 15:06 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - sortowanie |
| 2016-04-04 15:06 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - sortowanie |
| 2016-04-04 15:05 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - zmiana |
| 2016-04-04 15:05 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - zmiana |
| 2016-04-04 15:05 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - zmiana |
| 2016-04-04 15:05 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie |
| 2016-04-04 15:04 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Moduł - zmiana zawartości |
| 2016-04-04 14:16 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Moduł - zmiana zawartości |
| 2016-04-04 14:15 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Moduł - zmiana zawartości |

| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany |
|------------------|-------------------------|--|
| 2016-04-04 14:09 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - sortowanie |
| 2016-04-04 14:09 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - sortowanie |
| 2016-04-04 14:08 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - zmiana |
| 2016-04-04 14:08 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - zmiana |
| 2016-04-04 14:07 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie |
| 2016-04-04 14:07 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016 - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie |