

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przedszkola przy ulicy Szkolnej w Suszcu”.*

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Ze względu na:

- udzielone wykonawcom w dniu 02.10.2020 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany, wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, a także:
- mając na uwadze konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ (oznaczone na czerwono), w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert **do 16.10.2020 r. godz. 10:00**, zgodnie z poniższymi postanowieniami, **które są wiążące dla Wykonawców.**

Aby w sposób jasny i przejrzysty przedstawić wykonawcom wszystkie dotychczas dokonane w SIWZ zmiany, tj. **od dnia publikacji ogłoszenia na realizację w/w zamówienia do dnia 02.10.2020 r.**, ponownie opublikowano w ramach niniejszej „ZMIANY TREŚCI SIWZ Z DNIA 02.10.2020 R.” **w plikach do pobrania**, wszystkie **OBOWIĄZUJĄCE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**, co zostało odpowiednio oznaczone, w tym m.in.:

- **SIWZ 7-2020 PRZEDSZKOLE SUSZEC – ZMIANA Z DNIA 02.10.2020 R.** – tj. *Specyfikację istotnych warunków zamówienia zaktualizowaną o wszystkie wprowadzone do jej postanowień od dnia 25.08.2020 r. do dnia 02.10.2020 r. zmiany (m.in. w zakresie terminu składania ofert, formy wniesienia wadium, sposobu wyceny ofert, warunku udziału w postępowaniu, informacje w zakresie zmiany formularzy przedmiaru robót) – patrz poz. 0 w plikach do pobrania;*
- **ZAŁ. NR 7 - ZMIENIONY I OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.10.2020 R.**, tj. *załącznik dotyczący istotnych postanowienia umowy, zaktualizowany o wprowadzone do jej treści od dnia 25.08.2020 r. do dnia 02.10.2020 r. zmiany – patrz. poz. 2 w plikach do pobrania;*
- *Załączniki zmienione (dot. dokumentacji projektowej) posiadają ten sam numer co ustalony pierwotnie, lecz posiadają dopisek „zmieniony”;*
- *Załączniki nowe (dot. dokumentacji projektowej) zostały dodane do dotychczasowej numeracji i posiadają dopisek „nowy”;*
- *numeracja załączników opublikowana w ramach ZMIANY SIWZ Z DNIA 02.10.2020 R. rozpoczyna się od „0”, z uwagi na dodany do SIWZ formularz przedmiaru robót – ZAŁ. 1.D (PRZYŁĄCZA) i na potrzeby zachowania dotychczasowej numeracji załączników dot. dokumentacji technicznej. Do tej numeracji odnoszą się udzielone odpowiedzi.*

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami oznaczonymi:

- ZAŁ. NR 1 - ZMIENIONY I OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.10.2020 R. – patrz poz. 1
- ZAŁ. NR 1.A - ZMIENIONY I OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.10.2020 R. – patrz poz. 3
- ZAŁ. NR 1.B – OBOWIĄZUJĄCY I NIEZMIENIONY OD DNIA 25.08.2020 R. – patrz poz. 4
- ZAŁ. NR 1.C - ZMIENIONY I OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.10.2020 R. – patrz poz. 5
- ZAŁ. NR 1.D - NOWY I OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.10.2020 R. – patrz poz. 6

Ponadto, każdy wykonawca jest zobowiązany do wykazania wiedzy i doświadczenia zgodnie z warunkami określonymi wg zmiany SIWZ z dnia 24.09.2020 r. wprowadzonej również do ZAŁ. NR 4 - ZMIENIONY I OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 24.09.2020 R – patrz. poz. 1;

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr 577680-N-2020 z dnia 2020-08-25 r. wraz ze zmianami: nr 540166642-N-2020 z dnia 2020-09-03, nr 540177610-N-2020 z dnia 2020-09-16 oraz nr 540184799-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.

WÓJT
Marian Pawlas

