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dotyczy: ‘postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budowq odwodnienia na odcinku od szkoty
podstawowej do skrzyzowania z ul. Kolonia Podlesie — Etap Ill — budowa kanalizacji deszczowej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Polng do skrzyZowania z ul. Kopcowq o dfugosci ok. 170mb”

W zwigzku z pismem wykonawcdéw o udzielenie odpowiedzi na ponizej przedstawione pytania zwigzane z
przygotowaniem oferty na realizacje w/w zadania, zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy
Prawo zamowienn udziela nastgpujacych, wigzacych dla wykonawcdw wyjasnier, ktére udostepnia na stronie

internetowej, bez ujawniania zrédta zapytania:

Pytanie 1:

W jaki spos6b Zamawiajgcy zamierza wykona¢ odcinek kolektora kanalizacji fi 500 w okolicy domu o nr Szkolna 164
(okolice studni Sd4, Sd5). Trasa kanalizacji deszczowej fi 500 zaprojektowana zostata w bardzo bliskiej odlegtoéci od
budynku nr 164 wzdtuz catej dtugosci tego budynku. Zgodnie z profilem kanalizacji gtebokos¢ posadowienia kanatu w
tym miejscu wynosi ok 2,9m. Nalezy zatozy¢ ze krawedi wykopu bedzie znajdowata sie ok 1,0 od éciany domu.
Istnieje zatem duze ryzyko naruszenia konstrukcji budynku poniewaz wykopy bedg wykonywane ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw budynku. Dodatkowo w tej okolicy trzeba zabudowa¢ 2 studnie (Sd4, Sd5) fi 1200, a co
za tym idzie wykonanie wykopow jamistych. Zwieksza to ryzyko naruszenia konstrukcji budynku, oraz mozliwosé
wystapienia osiadan budynku w péiniejszych latach.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje, iz nalezy przewidzie¢ umocnienie wykopu od strony posesji nr 164 poprzez scianke
szczelng na dfugosci 17mb.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy dokonat uzupetnienia formularza przedmiaru robét — zat. 1.A do
SIWZ o pozycje nr 23a d.4.

Pytanie 2:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o zmiane sposobu wykonania obnizenia sieci wodociagowej dn 63. Zgodnie z
przedmiarem nalezy wykonac przewiert rurg kamionkowg w 3 miejscach w ilosci catkowitej 26m. Czy Zamawiajacy
wyrazi zgode na zmiang technologii na przewiert sterowany przy uzyciu rur PE np. dn160 z uwagi na potrzebe
osiggniecia odpowiedniej paraboli?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane technologii obnizenia sieci wodociggowej dn 63 na przewiert

sterowany przy uzyciu rur PE. W zwiqzku z udzielong odpowiedzig w formularzu przedmiaru robét — zaf.
1.A zmieniono opis pozycji nr 17 d.3.

Pytanie 3:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dokonanie zmian w przedmiarze w poz.:
- 16, 21 z uwagi na wiekszg ilos¢ wykopdw pod wykonanie przewieréow

- 34 z uwagi na 7 szt. wpustow

- 30 z uwagi na 6 szt. studzienek

Odpowied::
Zamawiajqcy informuje, ze w formularzu przedmiaru robét zal. 1.A zmieniono obmiar pozycji nr 16 d.3 i 21

d.3 w zwigzku z przewiertem.

Obmiar pozycji 30 d.4 jest wlasciwy - nalezy zabudowaé studnie od Sd1 do Sd6.

Obmiar pozycji 34 d.4 jest wiasciwy — nalezy zabudowac wpusty Wd1, Wd2, Wd4 i Wd6 zlokalizowane przy
krawedzi jezdni przylegajgcej do budowanej kanalizacji.
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Pytanie 4:
Zwracamy sie do Zamawiajgcego z informacje z jakich rur ma zosta¢ wykonana sie¢. Przedmiar oraz opis wskazuje
rury PP, natomiast STWiIOR méwi o rurach PCV.

Odpowiedi:
Nalezy wykonac siec zgodnie z opisem oraz formularzem przedmiaru - zaf. 1.A tj. stosujgc rury PP, SNS,
SDR 34,

Uwaga:
W zwiqzku z udzielonymi powyiej wyjasnieniami Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ - PATRZ

+ZMIANA TRESCI SIWZ Z DNIA 15.10.2020 r. ” - dokument stanowi zaktadke do ogtoszenia o w/w
zamdwieniu zamieszczony na stronie internetowej zamawiajqcego (BIP),

w tym:

- ZMIANY ZAt. 1.A - FORMULARZA PRZEDMIARU ROBOT - zmiana obowiqzujgca od 15.10.2020 R.

- zmiana terminu skfadania ofert na 23.10.2020 r. godz. 10.00.
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