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L. Cze¢sé instalacyjna
1. Czesé ogdlna

1.1  Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajqcego

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w ramach inwestycji Urzedu Gminy Suszec pod nazwa ,.Budowa
kanalizacji sanitarnej w Kryrach”.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa Kryry

w Gminie Suszec.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres robot objgtych Specyfikacja Techniczng dotyczy wykonania i montazu
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkow, a takze budowg
przepompowni $ciekOw i renowacje drog gminnych. Catos¢ inwestycji podzielono na
zlewnie stanowiace jednoczesnie etapowos$é robot.
IETAP ZLEWNIA POMPOWNI P1 (ul. Akacjowa)
obejmuje kanalizacj¢ od wlaczenia do wymienianej studzienki K13
¢ 2000 do studni S30 w ulicy Nierad wraz z przylaczami kanatow
bocznych. Kanalizacja obejmuje ulice Wyzwolenia, Akacjowa,

Garbarska, Spokojna.

ITETAP ZLEWNIA POMPOWNI P2a (ul. Wilcza)
obejmuje kanalizacj¢ grawitacyjng wlaczong do przepompowni P2a wraz
z przewodem tlocznym do komory rozprgznej S30 w ul. Nierad (etap I).

Kanalizacja obejmuje ulice: Skotnicza, Nierad, Owocowa, Wyzwolenia.

HI ETAP ZLEWNIA POMPOWNI P2 (ul. Loskutowa)

obejmuje kanalizacj¢ grawitacyjna do przepompowni P2 wraz

z przewodem tlocznym do komory rozpreznej S83 ¢ 2000. Kanalizacja
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IVETAP

VETAP

obejmuje ulice: Nierad, Fr.Klimy, Loskutowa, Wyzwolenia, Wodna,
Rolnicza.

Do przepompowni P2 nalezy takze przepiaé istniejgca kanalizacje ze
szkoty.

Etap obejmuje likwidacje istniejacej przyszkolnej oczyszczalni Scickdw.
Realizacja Ill-go etapu pozwoli na przejecie sciekéw z Radostawic
i Kobielic.

ZLEWNIA POMPOWNI P3 (ul. Garusa)

obejmuje skanalizowanie ulicy Garusa do przepompowni P3 wraz
z przewodem tlocznym do studni rozprgznej ¢ 1500 S57 i do studni S56.

ZLEWNIA POMPOWNI P4 (ul. Kasztanowa)

obejmuje kanalizacj¢ grawitacyjna dla ulic: Wyzwolenia, Nierad,
Pocztowej z przewodem tlocznym do komory rozpreznej 823 ¢ 1500.
Realizacja kanalizacji zlewni P4 pozwoli na przyjecie Sciekow

z Mizerowa.

Roboty towarzyszqce i tymczasowe

Do robot towarzyszacych zalicza si¢ roboty, ktére naleza do swiadczen umownych,

a nie s3 wymienione w umowie, w szczegolnosci:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,

— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

~ pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

— dzialania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

— o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

— doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

— dostarczenie materialéw eksploatacyjnych,

~ utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

— przewdz materialéw do miejsc ich wykorzystania,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103
»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Strona - 8

FEE E NN E B ENENE

1.4

— zabezpieczenie robodt przed wodg opadowa,

— wykopy pod przedmiotowa kanalizacje,

~ usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajacych z robdt wykonywanych przez wykonawce,

— usuwanie odpadéw do 1 m’, nie zawierajacych sﬁbstancji szkodliwych,

— niwelacja terenu,

- obsluga geodezyjna,

— inwentaryzacja powykonawcza,

— obnizenie poziomu waéd gruntowych.

—  Zajgcie pasa drogowego

Do robét tymcezasowych zalicza sig:

— nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie (PGKSuszec, Zaklad Energetyczny, Rozdzielnia
Gazu w Zorach, Przedsiebiorstwo Robét Elektrycznych i Telekomunikacyjnych
w Chrzanowie, Gdrnoélaskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw Katowice o/Zory,
ROP Swierklany, ),

— zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drenéw, kanalow, kamieni granicznych,
drzew, rosélin itp.,

— zgodnie z mapa stuzaca do celow projektowych i1 naniesiong trasa kanalizacji

sanitarnej nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Informacja o terenie budowy

Rzezbg terenu budowy stanowi zabudowa jednorodzinna, droga powiatowa i drogi
gminne, réw wodny Nieradka. Uzbrojenie podziemne stanowi istniejaca sie¢ wodna,
gazowa $redniego 1 wysokiego cisnienia, siec teletechniczna i elektryczna.

Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy zgodnie z umowa i terminem

w catosci lub w takich fragmentach, ktére sa niezbedne do realizacji zadania zgodnie
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z przyjetym programem realizacji. Inwestor zapewni Wykonawcy dostep do istniejace;j
stect wodociagowej, energetycznej i teletechniczne;.

Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:

— dokumentacjg projektowa,

— plan uzbrojenia terenu objgtego realizacja zadania.

Przed przystapieniem do czynnoéci przygotowawczych w terenie nalezy uzyskaé od
Zarzadcow Drog zgode na zajecie pasa terenu oraz opracowac projekt zmiany
organizacji ruchu na czas budowy.

Po uzyskaniu zgéd wykonawca zabezpiecza w terenie charakterystyczne punkty trasy,
jak o§ wykopu, zmiany kierunkow i lokalizacji studzienek.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wladz drogowych, plac
budowy — wykopy powinne by zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami,
a w nocy oswietlone czerwonymi §wiattami ostrzegawczymi.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo osob trzecich. Przejécia dla oséb pieszych powinny
by¢ zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty w poblizu
istniejacego uzbrojenia Wykonawca moze realizowal pod platnym nadzorem ich
uzytkownikow. W trakcie uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wlasciciela sieci. Za wszelkie uszkodzenia
odpowiada Wykonawca.

W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegélnych materialow oraz
drogi dowozu do strefy montazowe;.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udzial w realizacji
zadania.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace drzewa i przed
zanieczyszczeniem wody plynace oraz zapewni¢ czystos¢ chodnikow i jezdni.
Pomieszczenia socjalne powinny odpowiada¢ ogdélnym warunkom BHP,
a w szczegdlnosci powinno przewidywac:

— pomieszczenic na szatnig,

—~ urzadzenia do mycia ciala,

_
_
_
_
_
_|
|
|
_
|
.
|
|
_
_
_
-
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ustepy.

Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

1. 45000000-7

Roboty budowlane w zakresie przvgotowania terenu pod

45100000-8
45111000-8

45111200-0

45111213-4
45111220-6
45111230-9
45111240-2
451112914
45112000-5
45112100-6
45112200-7
45112330-7
45112500-0

2. 45200000-9

budowe

Przygotowania terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektoéw budowlanych,
roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie kopania rowdw

Usuwanie powloki gleby

Rekultywacja terenu

Usuwanie gleby

45220000-5
45223810-7
45223820-0
45223821-7

Roboty budowlane w_ zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodne;j

Roboty inzynieryjne i budowlane
Konstrukcje gotowe
Gotowe elementy 1 czesct sktadowe

Elementy gotowe
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45223822-4
45231000-5

45231100-6
45231110-9
45231300-8

45232000-2
45232100-3
45232410-9
45232411-6
45232420-2
45232423-3
45232440-8

45232451-8
45236000-0
45255110-3
45255600-5
45262212-0
45262300-4
45262350-9
45262360-2

3. 45300000-0

Gotowe czesci sktadowe
Roboty budowlane w zakresie budowy

komunikacyjnych i linii energetycznych

rurociggow, ciggow

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggoéw

Kladzenie rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw

i rurociagéw do odprowadzania sciekow

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw

Roboty w zakresie kanalizacji $cickowej
Rurociagi wody Sciekowej
Roboty w zakresie $cickoéw

Przepompownie Sciekow

Roboty budowlane w zakresic budowy rurociagéw do

odprowadzania Sciekow
Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
Wyréwnywanie terenu

Studnie

Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji

Kopanie rowdw
Betonowanie
Betonowanie bez zbrojenia

Cementowanie

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6
45330000-9

4. 45400000-1

Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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1.6  Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w obowiazujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
swiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, literaturze techniczne;.

2, Wymagania dotyczace wlasnosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, skladowaniem, tramsportem
i kontrola jakosci

2.1  Materialy

Wszystkie stosowane materialy musza mie¢ dopuszczenie w  budownictwie
posiadajace odpowiednie oznaczenie symbolem ,,CE” (unijne) lub ,,B” (krajowe).
Inspektor Nadzoru ma prawo do zazadania ekspertyz dla wyrobow budowlanych
niewtasciwe] wlasnosci.

Dla wariantowego stosowania materiatow Wykonawca musi uzyska¢ zgode autora

projektu, przedstawié prébki i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rury kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji zastosowano nastgpujace materialy:

— rury dwuécienne z PP SN8 z kielichem laczone na uszczelki gumowe ¢ 200

— rury dwuscienne z PE SN8 z kielichem laczone na uszczelki gumowe ¢ 250

— rury PVC ze $ciankg lita jednorodna (nie trdjwarstwowe) klasy ,,.S” (typ ciezki)
SDR34, SN8 (zgodne z norma PN-EN 1401:1999 ¢ 160 (dla przylaczy)

— rury kanalizacyjne cisnieniowe PE-HD SDR 17 ¢ 225, ¢ 125 i SDR17,6 ¢ 75,

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe.

Rury ciénieniowe PE-HD nalezy taczyé poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury wodociagowe

— rury ci$nieniowe polietylenowa PE 100 SDR 11 zgrzewana doczolowo ¢ 63
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Rury ochronne

rura stalowa przewiertowa ¢ 406,4 x 11 (wg PN-80/H-74219)
rura stalowa przewiertowa ¢ 355,6 x 10 (wg PN-80/H-74219)
rura stalowa przewiertowa ¢ 273 x 8

rury dwudzielne typu ,, AROT”PVC ¢ 1601 ¢ 110

rury ochronne PE SDR 26 ¢ 400 x 15,3

rury ochronne PE SDR 26 ¢ 355 x 13,6

rury ochronne PE SDR 26 ¢ 250 x 9.6

wzmochnienie podioza wykopow

geowloknina o szerokosci 3,0 mb i gramaturze 250 g/m’,

Studzienki kanalizacvine

Do budowy kanalizacji zastosowano:

studzienki kanalizacyjne rewizyjne tworzywowe zbudowane =z pierscieni
dystansowych studzienki wlazowej ¢ 1000 wys. 250mm, 500mm, 750mm
t 1000mm z fabryczmie zamontowang tworzywowa drabinkg zlazowa, stozka
100/600, wlazu typu ciezkiego klasy ,,.C” 250 z wypelnieniem betonowym wraz
piericieniem odciazajacym wg EN-124,

studzienki kanalizacyjne inspekcyjned 425 z kineta PP ¢ 200 lub kineta PE
¢ 250, wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400, lub plyta betonowg w terenach
nicutwardzonych,

tuleje ochronne, szczelne przejscia przez $ciany studzienek zelbetowych ¢ 250,
$ 225, ¢ 200, ¢ 160, ¢ 125, ¢ 75 Wkiladki ,,in situ” ¢ 160, . ¢ 200.

Studzienki rozprezne zelbetowe ¢ 1500 i ¢ 2000 wykonane beda z nastgpujacych

czesel:

krag denny monolit z kineta ¢ 200 lub ¢ 250

kregi studzienne zelbetowe posrednie ¢ 1500 i ¢ 2000 taczone na uszczelki

gumowe

zeliwne stopnie zlazowe,

[T ——

e o
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—  plyta pokrywowa -zelbetowa B-30 z otworem $625,
— wlaz zeliwny typu cigzkiego klasy ,,C”250 $600 2z przykrecang pokrywa,
Krggi studzienne, beda wykonane z betonu klasy B-45, plyta pokrywowa
z betonu B-30.
Dolng czg$é¢ komory (kineta) nalezy wykonaé jako monolityczng z betonu
hydrotechnicznego klasy B-45.
Stopienn wodoszczelnosci betonu musi odpowiadaé¢ cisnieniu wody 0,4 MPa, przy
ktorym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez probke betonowg po 90 dniach
twardnienia. Stopiei odpornosci betonu na dziatanie mrozu M-100 odpowiada
100 cyklom kolejnego zamrazania i odmrazania prébek betonowych (jeden cykl
obejmuje zamrazanie probek przez okres 4-godzin, a nastgpnie rozmrazanie przez
4-godziny).
~ Komoreg robocza nalezy przykry¢ zelbetows ptyta pokrywowa.
—  Wiaz kanatowy na studzienkach nalezy wykona¢ jako:

— wilazy zeliwne typu cigzkiego wedlug EN-124 w drogach utwardzonych

— przejezdnych,
— stopnie zlazowe — nalezy stosowa¢ stopnie zeliwne wedlug PN-64/H-74086,
— laczenie prefabrykatow — kregi nalezy laczyé na uszezelki gumowe, styki

krggéw zespoinowad i zatrze¢ zaprawa cementowa na gladko.

Studzienki inspekcyjne ¢ 425 wykonane beda z nastgpujacych czesci:
— rury trzonowej karbowanej ¢ 425,

dna studzienki (kinety PP) ¢ 425/200 oraz (kinety PE) ¢ 425/250,
teleskopu ¢ 425,

wlazu zeliwnego typu cigzkiego klasy ,,D”400 lub pokrywy betonowe;.

Studzienki ¢ 425 zgodnie z PN-B-10729:1999r. sg studzienkami niewlazowymi.
Regulacja wysokosci studzienek odbywa si¢ przez docigcie rury karbowanej
co 5,0 cm. Przy wlotach do studzienek inspekcyjnych powyzej 0,6m nie trzeba

wykonywac kaskady.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103
wBudowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Strona - 15

Przepompownie stanowig kompletne zbiomiki z polimerbetonu o $rednicach ¢ 2000

i¢ 1500.

Specyfikacje dla poszczegdlnych przepompowni zestawiono ponizej:

Przepompownia Kryry P1 — ulica Akacjowa — dziatka nr 189/1 (przyjmujaca Scieki

z Kryr, Mizerowa, Radostawic, Kobielic) '

Prefabrykowany zbiorik przepompowni wykonany z polimerbetonu o srednicy 2 m,
wysokosci catkowitej 5,5 m (zaglebienie 5,0 m ppt)

Zawory zwrotne kulowe DN 150 firmy JAFAR  sztuk 2

Zasuwy odcinajace DN 150 firmy JAFAR  sztuk 2

Zawor ptuczacy DN 80 sztuk 1

Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.

tlocznego)
Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewnej o srednicy DN 150
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na stale
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Wentylacja grawitacyjna
Wiaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany

Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagéw

Sterowanie za pomocg sondy hydrostatycznej
Sygnal z przepompowni przesylany droga radiowa na oczyszczalnie zgodny z

obecnym systemem transmisji

Zuraw do wyciagania pomp z stopa sprzegajaca
Pompy KSB typu F100 - 250 / 54 UG — 237 sztuk 2
Q=271/s - wydajnosé

H=100m - wysoko$¢ podnoszenia
P2 =55kW

Obroty 1430 I/'min

Rurociag za pompowniag PEHD 225 SDR 17
Predkosé w rurociagu 0,89 m/s
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Przepompownia Kryry P2a — ul. Wilcza, dziatka nr 1915/6 (przyjmujaca $cieki

z czesci Kryr, Mizerowa, Radostawic, Kobielic)

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu o $rednicy 2 m,
wysokoscei catkowitej 4,9 m (zaglebienie 4,4 m ppt)

Zawory zwrotne kulowe DN 150 firmy JAFAR  sztuk 2

Zasuwy odcinajace DN 150 firmy JAFAR  sztuk 2

Zawor ptuczacy DN 80 sztuk 1

Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 {na wyjsciu ruroc.

ttocznego)
Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewnej o srednicy DN 150
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na stale
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewne;j
Wentylacja grawitacyjna
Wtaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociggow

Sterowanie za pomoca sondy hydrostatycznej

Sygnal z przepompowni przesylany droga radiowa na oczyszczalnig zgodny z
obecnym systemem transmisji
Zuraw do wyciagania pomp z stopa sprzegajaca
Pompy KSB typu KRT F 100 - 250/ 114 UG - 260 sztuk 2
Q =251/s - wydajnosé
H=18 m - wysokos¢ podnoszenia
P2=11,8 kW
Obroty 1405 1/min
Rurociag za pompownia PEHD 225 SDR 17

Predko$¢ w rurociagu 0,87 m/s
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Przepompownia Kryry P2 — ul. Loskutowa, dziatka nr 1831/91 (przyjmujaca $cieki
z czgdci Kryr, Mizerowa, Radostawic, Kobielic)
Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu o $rednicy 2 m,
wysokosci catkowitej 5,75 m (zaglebienie 5,25 m ppt)
Zawory zwrotne kulowe DN 150 firmy JAFAR  sztuk 2
Zasuwy odcinajace DN 150 firmy JAFAR  sztuk 2
Zawor phuczacy DN 80 sztuk 1
Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.
tlocznego)
Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy DN 150
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na stale
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewne;j
Wentylacja grawitacyjna
Wlaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagow
Sterowanie za pomoca sondy hydrostatycznej
Sygnal z przepompowni przesylany droga radiowa na oczyszczalnie zgodny z
obecnym systemem transmisji
Zuraw do wyciagania pomp z stopa sprzegajaca
Pompy KSB typu Amarex N D 100-220 / 044 UG - 220 — sztuk 2
Q=23 I/s - wydajnosé |
H = 38,5 m - wysoko$¢ podnoszenia
P2=37kW
Obroty 1405 IVmin
Rurociag za pompownig PEHD 225 SDR 17

Predkos¢ w rurociagu 0,84 m/s
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Przepompownia Kryry P3 - ul. Garusa, dziatka nr 1727/264 (przyjmujace Scieki

z demostw przy ul. Garusa)

Prefabrykowany zbiomik przepompowni wykonany z polimerbetonu o Srednicy 1,5 m,
wysokosci catkowitej 5,0 m (zaglgbienie 4,5 m ppt)

Zawory zwrotne kulowe DN 50 firmy JAFAR sztuk 2

Zasuwy odcinajgce DN 50 firmy JAFAR  sztuk 2

Zawor ptuczacy DN 50 sztuk 1

Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.

' tlocznego)
Orurowanie pompowni kompletniec wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy DN 50
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na stale
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewne;j
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewne;j
Wentylacja grawitacyjna

Wiaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany

Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagow

Sterowanie za pomoca sondy hydrostatyczne)

Sygnal z przepompowni przesytany droga radiowa na oczyszczalni¢ zgodny z

obecnym systemem transmisji

Stopa pod zurawik

Pompy KSB typu Amarex N F 50 — 170/ 002 UG — 107 — sztuk 2
Q=21s -wydajnos¢
H=10,5m - wysoko$¢ podnoszenia
P2=13kW é
Obroty 2900 Vmin - |
Rurociag za pompownia PEHD 75 SDR 17,6 E
Predkosé w rurociagu 0,60 m/s

Przepompownia Kryry P4 — ul. Kasztanowa, dzialka nr 1809/311 (przyjmujace

$cieki z czedei Kryr i Mizerowa)
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Prefabrykowany zbiomik przepompowni wykonany z polimerbetonu o $rednicy 1.5 m,
wysokosci catkowitej 6,15 m (zaglgbienie 5,65 m ppt)
Zawory zwrotne kulowe DN 80 firmy JAFAR sztuk 2
Zasuwy odcinajace DN 80 firmy JAFAR  sztuk 2
Zawor pluczacy DN 80 sztuk 1
Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyj$ciu ruroc.
ttocznego)
Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy DN 80
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na stale
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewne]
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewne;j
Wentylacja grawitacyjna
Wiaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagow
Sterowanie za pomoca sondy hydrostatycznej
Sygnal z przepompowni przesylany droga radiowa na oczyszczalnig zgodny z
obecnym systemem transmisji
Stopa pod Zurawik
Pompy KSB typu Amarex NF 65 -170/032 UG — 128 - sztuk 2
Q = 8,0 I/s- wydajnos¢
H=10m - wysoko$é podnoszenia
P2=3,1 kW
Obroty 2900 I/min
Rurociag za pompownia PEHD 125 SDR 17
Predkoé¢ w rurociagu 0,86 m/s

Zasuwy na wodociagu

- Kolnierzowe 850 z uszczelnieniem migkkim na cisnienie PN 16 pokryte warstwa
epoksydowa o grubosci min. 250 mm, ztrzepieniem ze stali nierdzewnej, z
mozliwoscia wymiany pod ci$nieniem, z przedtuzeniem wrzeciona z obudowa do

zasuw teleskopows wraz ze skrzynka zeliwng uliczna.
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2.2

- Z tworzywa sztucznego 950 z obustronnymi kielichami ISQ z trzepieniem ze stali
nierdzewnej, z mozliwoscia wymiany pod cisnieniem, z przedtuzeniem wrzeciona

z obudowg do zasuw teleskopowsg wraz ze skrzynkg zeliwna uliczna.

Hydrant na wodociagu

Nadziemne zeliwne DN 80 teleskopowe z samoczynnym odwodnieniem.

Zestawienie elementow robot

ETAP I: (Zlewnia P1)

gléwne ciagi:

— kanalizacja sanitarna grawitacyjna - rury dwuscienne ¢ 250 PE SN8 - 1040 mb,

— kanalizacja sanitarna grawitacyjna - rury dwuscienne ¢ 200 PP SN8 - 1577 mb,

— przekroczenie kanalizacji tlocznej pod droga wojewodzka metoda przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej stalowe) przewiertowej ¢ 355,6x 10 o diugosci
28,0mb — 1 szt.

— przekroczenie kanalizacji grawitacyjnej pod istniejaca droga powiatowa metoda
przewiertu w rurze ochronnej stalowej ¢ 355,6 x 10— 3 szt.

— przekroczenie kanalizacji grawitacyjnej pod istniejacymi droga gminna metoda
przewiertu w rurze ochronnej stalowej ¢ 355,6 x 10 — 1 szt.

— przekroczenie kanalizacji grawitacyjnej pod istniejacymi droga gminna metoda
przewiertu w rurze ochronnej stalowej ¢ 406,4 x 11 — 1 szt.

— odwadnianie wykopoéw iglofiltrami w terenach o wysokim poziomie wod
gruntowych

—~ odwadnianie wykopéw pompami zatapialnymi

przylacza: wilosci 65 szt.
- rury ¢ 160 PVC typu cigzkiego klasy S lite jednorodne — (1555+410) mb,
- rmury ¢200PVC typu cigezkiego klasy S lite jednorodne — 42mb
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studzienki kanalizacyjne:
— ¢ 1000 PE z kinetg ¢ 250 — 13 szt.

- ¢ 425 zkineta PE ¢ 250 — 18 szt.
— ¢ 1000 PE z kineta ¢ 200 — 18 szt.
—  ¢425 zkineta PE ¢ 200 — 33 szt.
- ¢ 2000 zelbetowa — 2 szt.

rurociagi tloczne:

- rura ci$nieniowa PE100 PN10 SDR17 ¢ 225x13,4 - 911 mb,

oraz montaz:
~ na rurociggu tocznym studzienek rewizyjnych odwadniajaco-odpowietrzajacych
(wyposazonych w szybkozlacze, zespot pluczaco-odpowietrzajacy, zawor

odcinajacy) ¢ 1200 — 5szt.

rury ochronne:
~ rury ochronne PE SDR 26 ¢ 400 — 6mb

- rury ochronne PE SDR 26 ¢ 355 — 65,0mb

rury ochronne przewiertowe:
— rury ochronne stalowe ¢ 406,4x 11 — 12mb

- rury ochronne stalowe ¢ 355,6x 10 — 66mb

przylacze wodociagowe do przepompowni $ciekéw:
- rura ci$nieniowa PE100 PN10 SDR11 ¢ 63 — 34 mb,

przepompownia Sciekéw wydajnosci Q=27V/s:

- zbiornik z polimerobetonu ¢ 2000, glebokosci catkowitej 5,5m, wyposazony

w dwie pompy zatapialne o mocy 5,5kW, i wysokosci podnoszenia 10m.
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ETAP II: (Zlewnia P2a)

glowne ciagi:
kanalizacja sanitarna grawitacyjna - rury dwuscienne ¢ 250 PE SN8 - 20 mb,

kanalizacja sanitarna grawitacyjna - rury dwuscienne ¢ 200 PP SN8 - 3012 mb,

przekroczenie kanalizacji grawitacyjnej pod istniejaca droga powiatowa metodg

przewiertu w rurze ochronnej stalowej ¢ 355,6 x 10 — 2 szt.

—  przekroczenie kanalizacji grawitacyjnej pod istniejacym ciekiem wodnym metoda,
przewiertu w rurze ochronnej stalowej ¢ 355,6 x 10 — 1 szt.

— odwadnianie wykopéw iglofiltrami w terenach o wysokim poziomie wod

gruntowych

odwadnianie wykopdw pompami zatapialnymi

przylacza: wilosci 96 szt.
— rury ¢ 160PVC typu cigzkiego klasy § lite jednorodne — (1773+663)mb,

studzienki kanalizacyjne:
- ¢ 1000 PE z kinetsg ¢ 250 — 1 szt.

—~ ¢ 1000 PE z kineta ¢ 200 — 19 szt.
- ¢ 425 zkineta PE ¢ 200 - 83 szt.
— ¢ 2000 zelbetowa — 1 szt.

rurociagi tloczne:

- rura ci$nieniowa PE100 PN10 SDR17 ¢ 225x13,4 — 1030 mb,

oraz montaz:

— na rurociagu ttocznym studzienek rewizyjnych odwadniajaco-odpowietrzajacych
(wyposazonych w szybkozlacze, zespol ptuczaco-odpowietrzajacy, zawér

odcinajacy) ¢ 1200 - 3szt.
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rury ochronne:
— rury ochronne PE SDR 26 ¢ 355 — 190mb

rury ochronne przewiertowe:
— rury ochronne stalowe ¢ 355,6x 10 — 53mb

przylacze wodociagowe do przepompowni $ciekéw:
- rura cisnieniowa PE100 PN10 SDR11 ¢ 63 — 68 mb,

przepompownia Sciekéw wydajnosci Q=25V/s:

- zbiomnik z polimerobetonu ¢ 2000, glgbokosci catkowitej 4,9m, wyposazony

w dwie pompy zatapialne o mocy 11,5kW, i wysokosci podnoszenia 18m.

ETAP III: (Zlewnia P2)
gléwne ciagi:

kanalizacja sanitarna grawitacyjna - rury dwuscienne ¢ 250 PE SN8 - 22 mb,
kanalizacja sanitarna grawitacyjna - rury dwuscienne ¢ 200 PP SN§ - 3773 mb,
przekroczenie kanalizacji grawitacyjnej pod istniejacymi drogami gminnymi,
powiatows, ciekami wodnymi metoda przewiertu w rurze ochronnej stalowej
¢ 355,6 x 10— 11 szt.

przekroczenie kanalizacji tlocznej pod istniejacymi drogami gminnymi,
powiatowa, ciekami wodnymi metoda przewiertu w rurze ochronnej stalowej
¢ 355,6 x 10 — 5 szt.

odwadnianie wykopow iglofiltrami w terenach o wysokim poziomie wéd
gruntowych

odwadnianie wykopow pompami zatapialnymi

uktadanie rurociaggu na wzmocnionym podiozu z geowldkniny na odcinku 697mb
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przylacza: w ilosci 102 szt.

rury ¢ 160 PVC typu cigzkiego kiasy S lite jednorodne — ( 1988+635)mb,
rury ¢ 200 PP dwuscienne SN8 — (17)mb,

studzienki kanalizacyjne:
- ¢ 1000 PE z kineta ¢ 250 -2 szt.

-~ ¢ 1000 PE z kinetg ¢ 200 — 30 szt.
—  $:425 zkineta PE ¢ 200 — 91 szt.
- ¢ 1500 zelbetowa — 2 szt.

rurociagi tloczne:

- rura cisnieniowa PE100 PN10 SDR17 ¢ 225x13,4 — 780 mb,

oraz montaz:

— na rurociggu tocznym studzienek rewizyjnych odwadniajaco-odpowietrzajacych

(wyposazonych w szybkozlacze, zespél pluczaco-odpowietrzajacy, zawér

odcinajacy) ¢ 1200 — 4szt.

rury ochronne:
— rury ochronne PE SDR 26 ¢ 355 — 170,0mb

— rury ochronne stalowe ¢ 355,6x10 — 10,0mb

rury ochronne przewiertowe:

— rury ochronne stalowe ¢ 355,6x 10 —217,5mb

wzmocnienie podloza wykopéw

- geowldknina o szerokosci 3,0 mb i gramaturze 250 g/m*-697mb
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przepompownia Sciekéw wydajnosci Q=23l/s:

- zbiomik z polimerobetonu ¢ 2000, gigbokosci catkowitej 5,75m, wyposazony

w dwie pompy zatapialne o mocy 3,7kW, i wysokosci podnoszenia 8,5m.

ETAP IV: (Zlewnia P3)
gléwne ciagi:
— kanalizacja sanitarna grawitacyjna - rury dwuscienne ¢ 200 PP SN8 - 692 mb,
— odwadnianie wykopoéw iglofiltrami w terenach o wysokim poziomie wod

gruntowych

— odwadnianie wykopdéw pompami zatapialnymi

przylacza: wilosci 17 szt.
— rmury ¢ 160PVC typu cigzkiego klasy S lite jednorodne — (334+127)mb,

studzienki kanalizacyjne:

— ¢ 1000 PE z kineta ¢ 200 — 5 szt.
— ¢ 425 zkinetag PE ¢ 200 —~ 15 szt.
— ¢ 1500 zelbetowa— 1 szt.

; rurociagi tloczne:
E - rura ci$nieniowa PE100 PN10 SDR17,6 ¢ 75x4,3 — 538 mb,

rury ochronne:
- rury ochronne PE SDR 26 ¢ 355 —20,0mb
— rury ochronne PE SDR 26 ¢ 160 - 8,0mb

przylacze wodociagowe do przepompowni Sciekéw:
- rura ci$nieniowa PE100 PN10 SDR11 ¢ 63 — 15,5 mb,
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przepompownia Scickow wydajnosci Q=21/s:

- zbiomik z polimerobetonu ¢ 1500, glgbokoscei catkowitej 5,0m, wyposazony

w dwie pompy zatapialne o mocy 1,3kW, i wysokosci podnoszenia 10,5m.

oraz montaz:
— na rurociggu tlocznym studzienek rewizyjnych odwadniajaco-odpowietrzajacych
(wyposazonych w szybkozlacze, zespol pluczaco-odpowietrzajacy, zawor

odcinajacy) ¢ 1200 — 2szt.

ETAP V: (Zlewnia P4)

glowne ciagi:
kanalizacja sanitarna grawitacyjna - rury dwuscienne ¢ 200 PP SN§ - 3414 mb,

— przekroczenie kanalizacji grawitacyjnej pod istniejaca drogg powiatowa,
gminnymi drogami i ciekiem Nieradka metoda przewiertu w rurze ochronnej

stalowej ¢ 355,6 x 10 — 7 szt.

|

przekroczenie kanalizacji tlocznej pod istniejaca droga gminna, i ciekiem

Nieradka metoda przewiertu w rurze ochronnej stalowej ¢ 219,1 x 8 — 2 szt.

odwadnianie wykopow iglofiltrami w terenach o wysokim poziomie waod

gruntowych

— odwadnianie wykopdw pompami zatapialnymi

ukladanie rurociaggu na wzmocnionym podlozu z geowldkniny na odcinku 325mb

przylacza: wilosci 78 szt.
- rury ¢ 160PVC typu cigzkiego klasy S lite jednorodne - (2056+511)mb,

studzienki kanalizacyjne:
— ¢ 1000 PE z kinetg ¢ 200 — 34 szt.

— $425 zkineta PE ¢ 200 — 73 szt.
— ¢ 1500 zelbetowa — 1 szt.
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rurociagi tloczne;
- rura cisnieniowa PE100 PN10 SDR17 ¢ 125x7,4 — 686 mb,

oraz montaz:
- na rurociagu tlocznym studzienek rewizyjnych odwadniajaco-odpowietrzajacych
(wyposazonych w szybkozlacze, zespél pluczaco-odpowietrzajacy, zawor

odcinajacy) ¢ 1200 — 3szt.

rury ochronne:
— rury ochronne PE SDR 26 ¢ 355 —81mb
— rury ochronne PE SDR 26 ¢ 225 - 12mb

rury ochronne przewiertowe:

— rury ochronne stalowe ¢ 355,6x 10 — 104mb

— rury ochronne stalowe ¢ 219,1x § — 23mb

przylacze wodociagowe do przepompowni sciekow:

- rura ciSnieniowa PE100 PN10 SDR11 ¢ 63 — 80 mb,

wzmocnienie podloza wykopow

- geowlGknina o szerokosci 3,0 mb i gramaturze 250 g/m>-325mb

przepompownia Sciekéw wydajnosci O=8l/s:

- zbiomik z polimerobetonu ¢ 1500, glebokosci catkowitej 6,15m, wyposazony

w dwie pompy zatapialne o mocy 3,1kW, i wysokoéci podnoszenia 10m.

Analogicznie etapy obejmuja odbudowg wszystkich nawierzchni jezdni gminnych na

cale] jej szerokosci w istniejacych parametrach, to jest dla drogi klasy D, ruch kat.

KR1 (ujeto w specyfikacji dla czgsci drogowej).
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2.3

Skladowanie

Rury kanalowe

Rury nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszezegélnych stosow lub pojedynczych

rur.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki nalezy dostarczy¢ przed montazem. Montazu studzienek nalezy dokonaé

zgodnie z instrukcja producenta studzienek z tworzyw sztucznych i studzienek
zelbetowych. Stosowane studzienki tworzywowe musza spelnia¢ warunki do montazu
w terenach o wysokim poziomie wod gruntowych, a wigce takie, ktorych konstrukcja
(bogate uzebrowanie powierzchni oraz karbowanie powierzchni rur trzonowych) daje

odpornos¢ na wypor wod gruntowych.

Kregi

Skladowanie krggéw moze odbywaé si¢ na gruncie nicutwardzonym, wyréwnanym
pod warunkiem, Ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladaniu wyrobéw w pozycji wbudowania, wysokos¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegolnych

stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wlazy i stopnie

Skiadowanie wiazéw i stopni zlazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych
sktadowiskach, z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny byé

posegregowane wedlug klasy — typéw. Armatur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed

kradzieza.
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2.4.

Piasek

Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podioze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

skladowania i poboru.

Przepompownia $ciekow

Przepompowni¢ nalezy dostarczy¢ przed montazem. Montazu przepompowni
dokonuje Wykonawca. Prace montazowe musza byé obowiazkowo nadzorowane
przez pracownikéw serwisu dostarczajacego przepompownig¢. Serwis techniczny
dostawcy pompowni moze samodzielnie wykona¢ prace montazowe na zyczenie

Inwestora lub Wykonawcy, za odrgbnie uzgodnionym wynagrodzeniem.

Kontrola jakosci robot

Kontrola zwiazana z wykonywaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona
wczasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli
ktéres z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana faze robot uznaé na niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié ponowne badania.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania:
— Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wykopoéw otwartych, podioza naturalnego,
zasypu 1 nasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materialéw, ulozenia
przewodu na podlozu, szezelno$¢ przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy

ochronnej, zasypu, zabezpieczenia studzienck zelbetowych przed korozja.

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjy projektowa polega na poréwnaniu

wykonywanych badz wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
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— Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, wodami gruntowymi, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, bezpiecznego umocnienia $cian wykopéw, a ponadto obejmuja

sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

— Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia, czy grunt
podioza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢,
nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowe;
i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z dokumentacja nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania (wg PN-81/B-03020)
rodzaju i stopnia agresywnosci §rodowiska i wprowadzi¢ korekte dokumentacji

projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji inzyniera.

~ Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
pozostawienie w wykopach obudowy §cian wykopu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu, zasypu przewodu w drodze o nawierzchni ulepszone;j
zgodnie z PN-EN1610 z 2002r. oraz PN-EN805 2z 2002r. oraz
PN-EN1671 : 1997

— Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonywaé przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadania dotykiem sypkosci materiatu uzytego
do zasypu, skontrolowania ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscia

do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

— Badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszezania gruntu

nasypowego wedtug PN-88/B-04881, wilgotnosci Zageszczonego gruntu.

— Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne
iobmiar, przy czym grubo$¢ podloza nalezy wykonaé w trzech wybranych
micjscach badanego odcinka podloza z doktadnoscia do 1cm. Badanie
to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podioza i glebokosé

ulozenia podtoza.
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Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na
podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialow
iporéwnanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw
lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny

zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuje czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci z dokfadnoscia do 10c¢m i Srednicy
z dokiadnoscia do 1 cm, badania ulozenia przewodu na planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podiozu naturalnym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej % obwodu. Wymagane jest
podluzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90°. Sprawdzenie wykonania

potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczyé
miejsce cieku wody i przerwa¢ badania do czasu usunigcia przyczyny

nieszczelnosci.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie odcinka
kanatlu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.
W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty
co 30 min. Polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie

poszczegolnych  studzienek. Szczelno$é przewodu wykonaé  zgodnie
zPN-EN1610z 2002 r.
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— Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja nalezy wykonaé od
zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz
po probie szczelnosci na infiltracje. Szczelnod¢ kanalizacji ci$nieniowej wykonaé

zgodnie z PN-EN805 z 2002 r. oraz PN-EN1671.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu i maszyn do uzytkowania.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem uzytkownikow — 0séb upowaznionych do prowadzenia tego rodzaju prac.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw Wykonawca powinien dysponowaé
koparka 0,25+0,6 m®, spycharka 75kM oraz samochodami samowyladowczymi
o tadownosci 5+10t.

~ Montaz rur PE — za pomoca zgrzewarki elektrycznej.

—  Zaggszczanie gruntu — ubijakami wibracyjnymi lub wibratorem plaszezowym.

Podczas wykonywania zasypek i podsypek nalezy stosowaé specjalistyczny sprzet

Zageszczajacy.

— Przewierty pod drogami powiatowymi, gminnymi oraz ciekiem wodnym —
urzadzeniami przewiertowymi.

— Pompowanie wody z wykopéw — za pomoca iglofiltréw rozstawionymi co 0,6-

1,5m oraz pompy spalinowe;j.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
aby unikna¢ uszkodzen oraz zgodnic z przepisami BHP. Rury powinny by¢é
transportowane na pojazdach o odpowiedniej diugosci, nie wolno ich zrzucaé lub
wlec. Przewozone materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas

transportu. Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych

nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowiazujacych.
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Wymagania dotyczace transportu

Rury kanalowe i studzienki tworzywowe

Rury i studzienki tworzywowe mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi.
Rury mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych srodkach transportu w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury
powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wyroby
przewozone W pozycji poziomej nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci, wystepujacych w czasie ruchu pojazdu
zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto przy za i przy wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur i studzienek
tworzywowych  powinien si¢ odbywaé zgodnie z instrukcja producenta. jednak
transport rur powinien si¢ odbywa¢ w temperaturze powietrza w przedziale o —5°C do
+30°C. Szczegolna ostrozno§é przy transporcie i przetadunku nalezy zachowaé w
temperaturze bliskiej 0°C i niZzszej z uwagi na krucho$é¢ materialu rur w tych
temperaturach. Przy giebokich wykopach, jak réwniez transporcie na placu budowy
nalezy korzysta¢ z pomocy urzadzen dzwigowych.

Kregi

Transport kregéw dla studni Zelbetowych powinien odbywaé si¢ samochodami
w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego
nalezy stosowaé przektadki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub inn'ych odpowiednich
materiatldw oraz ciggna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdéw na $rodkach
transportu.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,5 i 2,0 m nalezy wykonywaé za

pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiemie na obwodzie

prefabrykatu.
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Wiazy kanalowe, zasuwy i hydranty

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnym §rodkiem transportu. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy

ukiadac na paletach po 10 szt. 1 1a¢czy¢ tasma stalowa.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej ukladania nie powinien powodowaé:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany skladu mieszanki, i
— zanieczyszczenie mieszanki, i
— obniZenie temperatury przekraczajacej granice okre§lona w wymaganiach |

technologicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

- Wykonawca jest odpowiedziainy za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
i specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

— Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy
program realizacji robdt.

—~ Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy
w zadowalajacym stanie i porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru
koncowego. W miar¢ postepu robdt, plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materialow, konstrukeji, zbednego sprzgtu i zanieczyszczen.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo robét. Przed przystapieniem
do robdt Wykonawca:

. umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tresé
informacji i lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia,
. przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia

robdt w okresie trwania budowy. Zgodnie z zatwierdzonym projektem
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organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego i osob
zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.

— Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochroﬁy Srodowiska na placu budowy
i poza jego obrgbem. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

. zanieczyszczeniem $ciekéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami,

. zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

. przekroczeniem dopuszcezalnych norm hatasu,

o mozliwoscia powstawania pozaru,

. niszczeniem drzewostanu przyleglego do terenu budowy.

— Przed rozpoczgciem robot Wykonawca ma obowiazek podja¢ niezbedne kroki
w celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem (istniejace szamba).

~ Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy
sprz¢tem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koricowego robot,

— Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub
zanieczyszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej.

- W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosé
archeologiczng, Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ Inwestora i wiadze
konserwatorskie i przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.

— Podezas realizacji zadania budowlanego, Wykonawca powinien zapewnié
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne
1 sanitarne i nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych

dla zdrowia.
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Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogramu robét, uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana Kkanalizacja sanitarna. Wykonawca powinien prowadzié dziennik
montazu. Po zrealizowaniu inwestycji Wykonawca przywraca teren do stanu

pierwotnego oraz sporzadza oswiadczenie dla Inwestora o uporzadkowaniu terenu.

Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocy
kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkoéw krawedziowych. Nalezy ustalié state
repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyé
ostrzegawczymi $wiatltami). Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia
zalania wodg pompowa z wykopu lub z opadéw atmosferycznych przez wykonanie
ciagu odprowadzajacego wody.

W gruntach podmoktych o charakterze kurzawkowym pompowanie wody powinno
nastgpowaé w sposdb ciagly z zastosowaniem iglofiltrow.

W przypadku wykonania wykopéw w drogach utwardzonych, zdjety materiat nalezy
usungg z trasy kanatu i ziozy¢ w zaakceptowanym przez inzyniera miejscu, w sposob
zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z wyrzucona ziemia z wykopu. Wykop nalezy
rozpoczyna¢ od nizszego punktu budowanego kanalu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatlu (co zapewnia mozliwosé grawitacyjnegb odptywu
wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic
w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowane;
0 2-5 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. W gruntach
skalistych dno wykopu powinno sie znajdowaé o 10-15 em glebiej od projektowanego

poziomu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale




SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103
wBudowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Strona - 37

kicrownika budowy) sprawdzié, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
kanalizacji wedlug przekazanego wykonawcy projektu.

Wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych
za pomoca obudowy w postaci stalowych wyprasek oraz szczelnych $cianek typu
GZ4. Wykop pod przepompownig¢ Sciekow nalezy umocni¢ szczelnymi $ciankami
typu Larsena. Napotkane w obrysie wewngtrznym wykopu przewody 1ikable
elektryczne lub inne nalezy zabezpieczyé wedlug wymagan uzytkownikow tych
urzgdzen (rura dwudzielna). 30 cm nad gérna powierzchnia przewodu cisnieniowego
¢ 90 nalezy ulozyé ostrzegawcza tasme¢ z folii PCV koloru zielonego, szerokosci

20 cm.

Podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. Grunt pod inwestycj¢ jest
w przewazajacej czesci gruntem migkkoplastycznym, dlatego podloze powinna
stanowi¢ pospotka. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm. Zasypke wykonad
do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu.

W miejscu gdzie grunt jest podmokly o charakterze miekkoplastycznym rury
dodatkowo be¢da ukiadane na geowldkninie. W _miejscach gdzie podloze stanowia

grunty torfowe nalezy bezwzglednie dokonaé wymiany gruntu na catej] dlugosci
ukiadanego kanatu.
Zasypke rur nalezy wykonaé¢ do wysokosei 30 cm ponad jego gdma powierzchnig.

W pasie drogowym min. stopiefl zageszczenia powinien wnosi¢ Jp = 0,98, natomiast

w terenach zielonych i w chodnikach Jp = 0,95.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystapic do wykonywania
montazowych rob6t kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robot
montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady budowy rurociagu od najnizszego punktu
kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glgbokosci posadowienia
rurociagu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i spelnia¢ ponizsze

warunki:
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— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeplywu, to jest 0,6-0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze
dla kanatu o $rednicy 0,2 m — 0,5%.

W diugich rurach ochronnych rury nalezy uklada¢ na plozach slizgowych. Konce
nalezy zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajacymi. W przypadku stosowania rur
ochronnych na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem przestrzen pomigdzy

rurami wypelnié materialem elastycznym np. pianka poliuretanowa.

Ogolne wytyczne wykonania

Rury kanalowe - grawitacyjne

Rury nalezy laczyé na uszczelki gumowe. Uszczelki powinny by¢ posmarowane
smarem silikonowym, aby ulatwi¢ montaz. Laczenie nastgpuje przez wlozenie bosego

konca jednej rury do kielicha drugie;j.

Rury cisnieniowe

Rury nalezy laczy¢ przez zgrzewanie doczotowe.

Studzienki kanalizacyjne

Ogdlne wytyczne wykonania

W dokumentacji projektowej przewidziano s$rednice studzienek kanalizacyjnych
¢ 1000 i ¢ 425 PP.
Studzienki ¢ 1000 zlokalizowano w miejscach laczenia si¢ kanaldw oraz na zmianie

kierunku kanatu.

Wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ o§ w 0§ lub sklepieniem w przypadku
wlaczenia mniejszej $rednicy. Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio
wzmocnionym i wypoziomowanym dnie wykopu. Projektowane elementy studzienek
— zaleznie od ci¢zaru mozna uklada¢ rgcznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu

montazowego 0 nosnosci do 10 t. Przy glegbokich wykopach, jak réwniez transporcie

na placu budowy nalezy korzysta¢ z pomocy urzadzen dzwigowych.
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Studzienki ¢ 425 skfadajg si¢ mi¢dzy innymi z kinety PP z wbudowanym spadkiem
dna wynoszacym 1,5%. Kinetg nalezy uktadaé na warstwie niezageszezonej podsypki
piaskowej o0 wysokosei 15 cm.

Rurg karbowang docina si¢ do wymaganej wysokosci (docinanie mozna wykonywaé
co 5 cm). W rurze nalezy umiesci¢ uszczelke. Rure nalezy wcisna¢ w kielich kinety.
Polaczenie wlazu z rurg teleskopowa nastepuje na zatrzask. Polozenie wierzchu wiazu
ustawi¢ odpowiednio do rzednej terenu.

Studzienki ¢ 1000 tworzywowe skladajg sie z pierscieni dystansowych, kinety, stozka

studzienki wlazowej, wlazu i pierscienia odcigzajacego.

Wykonanie poszczegolnych elementow studzienek rozpreznych zelbetowych

Studzienki rozprgzne ¢ 1500 i ¢ 2000 powinny skladaé si¢ z nastepujacych
zasadniczych czesci:

— komory,

— dna studzienki stanowigcy kinete (monolit)

Komor¢ wykonuje si¢ z materialéw trwalych: z kregow zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego. Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu tulei ochronnych, a ewentualne ubytki uszczelnié materiatem
plastycznym,

Dno studzienki montowa¢ jako prefabrykat z wyprofilowana kinetg. Kineta w dolnej
czgsci powinna mieé przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanahu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu, kineta powinna mieé ksztalt hiku stycznego do kierunku
kanati, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanalu powinna ona stanowié
przejScie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek
co najmniej 5% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w drogach (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wedtug PN-EN-124 (w projekcie
zastosowano wlazy typu cigzkiego C250 z wypelieniem betonowym dla studni

¢ 1000, a dla studni inspekcyjnych wiaz zeliwny D400). Poziom wlazu w powierzchni
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utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gorna
krawedZ wlazu powinna znajdowac sig na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu.
Stopnie ztazowe w Scianie komory nalezy montowaé mijankowo w dwéch rzedach,

w odlegtosciach picnowych 0,3 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,3 m.

Izolacje

Studzienki zelbetowe nalezy zabezpieczyé¢ przed korozja przez powlekanie ich
izolacyjng warstwa abizolu zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji
zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej” — 1986 1. Studzienki zabezpiecza si¢ (z zewnatrz izolacja

bitumiczng przez posmarowanie —Abizolem R+2P.

Przewiert pod ciekiem wodnym i drogami

Przejscie pod potokiem i drogami nalezy wykonaé metoda bezwykopowa na tzw.
przewiert. Rur¢ przewodowa do rury ochronnej nalezy wprowadzaé na plozach
slizgowych PE-HD rozstawianych w odleglosci nie wickszej niz 1,0 m. Kofice rur
ochronnych nalezy zabezpieczyé manszetami uszczelniajacymi.

Wielkos¢ komory przewiertowej nalezy przyjaé max okolo 7,0 m x 25m
w zaleznosci od systemu przewiertu. W przypadku przewiertu sterowanego (pod droga

wojewodzka) wielkoscé komory bedzie mniejsza.

Armatura montowana na wodociagu

W budowie sieci wodociagowej nalezy zastosowaé mieszany zestaw materialowy
taczacy rury PE z Zeliwna armaturg odcinajaca (zasuwy, hydranty). Do przejscia z rur
PE na elementy z zeliwa stosuje si¢ krocce przejsciowe koierzowe z PE (tuleja
koinierzowa). Armatura nie wymaga dodatkowej izolacji i powinna spetniaé¢
parametry:

— klasa cisnienia PN 16,

—  pokrycie warstwa epoksydows o grubosci 20 um,

- mozliwos¢ wymiany uszczelnien pod ci$nieniem,

— trzpien ze stali nierdzewne;j,
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- migkkie uszczelnienie klina pokryte warstwa gumy.

Zasuwy nalezy zakonczy¢ teleskopowym przedluzeniem wrzeciona oraz zeliwna

skrzynka uliczna, _

Przed  zamontowaniem nalezy  sprawdzié zgodno$¢  otrzymanej zasuwy

z zamOwieniem oraz z jej przeznaczeniem.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzié:

— Czy zasuwa jest w pozycji ,,otwarta”, jeli nie to nalezy ja otworzy¢,

- spraWdzié czystos¢ wngtrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytaczy,

— sprawdzi¢ stan powloki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych
uszkodzen powloki nalezy uzyé do ich usunigcia zestawu naprawczego
nr kat. 3442 lub farby renowacyjnej nr kat. 4341.

W trakcie montazu zwrécié szczegdlng uwage na zachowanie wspéltosiowosci Zasuwy

1 rurociagu oraz na réwnoleglosé kolnierzy zasuwy i rurociagu, niezachowanie w/w

warunkoéw moze prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezen

montazowych. Montaz armatury winien sig odbywaé w sposob eliminujacy uderzenia

mogace spowodowac uszkodzenia powloki.

Przepompownie $ciekéw

W projekcie  zastosowano przepompownie z polimerobetonu o  $rednicach
wewnetrznych e1500 1 82000 z dwoma pompami zatapialnymi.

Przepompownie $ciekéw nalezy montowaé $cigle wedtug wytycznych producenta.

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” - tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy, ksiazki obmiaréw

oraz kosztorysow robdt zamiennych.
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Inspektor nadzoru ma prawo do ogledzin stosowanych prefabrykatow, kontroli
stosowanych materialéw na podstawie ocen zgodnosei ,,CE” 1,,B”.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie dokonywat dodatkowe badania dotyczace
jako$ci wyrobow.

Dokumenty zwigzane z aprobatami technicznymi‘i analizami prébek Wykonawca

musi przechowywac i okazywaé na zadanie Inspektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot polega na zestawieniu robdt z podaniem ilosci, jednostk
charakterystycznej wedtug KNR oraz spisu dziatéw przedmiarow wedlug wspolnego
stownika zaméwien publicznych CPV.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materialow. Jednostka obmiarowa jest metr
kanalizacji 1 uwzglednia niZzej wymienione elementy skiadowe obmierzone wedlug
innych jednostek: studzienki rewizyjne w kompletach (sztuki), studzienki inspekcyjne
w kompletach (sztuki), przykanaliki w metrach, przejécia przewiertem pod potokiem,

droami w sztukach oraz przepompowni w komplecie.

8. Odbiér robét budowlanych

Odbidr robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawcg, przeprowadzone

przez Inwestora zgodnie z art. 22 1 art. 57 Prawa Budowlanego.

Qdbiodr robot zanikajacveh lub ulegajacych zakryciu

jest to finalna ocena ilodei 1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.
Dokumenty i dane:

Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jakosci robdt ulegajacych zakryciu sg nastgpujace

dane i dokumenty:
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dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy (obejmujaca dodatkowo rysunku konstrukcyjne obiektéw i kanaldw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze),

dane geotechniczne obejmujace: zakwaliﬁkowanie gruntow do odpowiedniej
kategorii, wyniki badahn gruntéw, ich uwarstwiefi, gleboko$ci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wedlug PN-81/B-03020,
poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow,
stopiet agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienic warstw
wodonosnych, stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie
znakow wysokosciowych, reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
wzdiuz i w poprzek do trasy przewodu, a takze poprzecznie i przekrdj podiuzny
terenu, zadrzewienie itp.,

dowody uzasadniajace zmiany i uzupelnienia dokonane w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow,

dane okreslajace dopuszczaing objetosé wod infiltracyjnych,

dane dotyczace stopnia agresywnosci odprowadzanych do przewodu wéd,

operat kalkulacyjny,

sprawozdanie techniczne.

Zakres odbioru robdt zanikowych obeimuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

szczelnodci Scianek obudowy,

warstwy ochronnej zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

zZaggszczenia gruntu nasypowego, w tym jego grubosci, usytuowanie w planie,
rze¢dnych i glebokosci utozenia,

podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych

1 glebokosci ulozenia,
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— jakosci wbudowanych materialdow oraz ich 2zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji oraz atestami, producentéw i normami przedmiotowymi,

— ulozenia przewodu na podiozu (podsypce) z dokumentacja projektowa,

— dlugosci 1 drednice przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur
i prefabrykatow,

— szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,

- materialdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

— zabezpieczenia przewodow i studzienek przed korozja.

Odbiér koficowy

Jest to ocena ilosci i jakoSci calodci wykonanych robot, wchodzacych w zakres
zadania budowlanego wraz z dokonaniem koficowego rozliczenia finansowego.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

— protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych,

— inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obicktéw na planach sytuacyjnych,

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu w/w dokumentéw. Materialy uzyte
do budowy kanalizacji powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i spelniaé
warunki okre$lone w odpowiednich normach szczegolowych, a w przypadku braku
norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym

warunkom.

Odbidr ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w  okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
Odbiér ostateczny powinien byé dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji.

Uprawnienia z tytuhu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

s
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Sposab rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenia robot dokonuje si¢ zgodnie z umowa oraz na podstawie kofcowego

protokotu odbiorczego.

Rozliczenie robdt nastepuje na podstawie ilo$ci wykonanych faktycznie robét i ceny

jednostkowej. Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe okreslone dla poszczegdlnych

rodzajoéw robot w kosztorysie.

Jako podstawg do rozliczenia przyjmuje si¢ wymiary podane w dokumentacji

lub okreslone na podstawie obmiaru.

Platno$¢ za metr kanalizacji nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem oraz wynikami

pomiarow.

Cena obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podfoza (podsypki),

wykonanie fundamentéw pod przepompownie z ustawieniem, rozebraniem
deskowania (wyprasek) oraz pielegnacjg betonu,

ulozenie rur,

ufozenie rury ochronnej oraz ulozenie rur przewodowych w rurze ochronne;j,
wykonanie przykanalikow,

wykonanie studni rewizyjnych i inspekcyjnych,

wykonanie izolacji studzienek zelbetowych,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z dokumentacja
projektowg ST,

geodezyjna inwentaryzacji powykonawcze) przebiegu przewoddw
kanalizacyjnych,

zabezpieczenie terenu,

uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego.
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10.

Cena jednostkowa montazu przepompowni obejmuje:

— dostarczenie urzadzenia i dodatkowych materiatéw,

— zamontowanie przepompowni.

Uwaga:

Zasilenie przepompowni $ciekéw wg czesci elektrycznej.

Fundament pod przepompownia, ogrodzenie wg cz¢sci budowlane;.

Droga dojazdowa do pompowni, renowacja drog gminnych znajduje si¢ w czesci

drogowej specyfikacji.

Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie

elementy dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz

normy

Normy:
PN-86 — B-02480

PN-81/B-03020

PN-88/B-065250

PN-90/B-14501

PN-86/B-0182

PN-B-24625 : 1998

PN-80/H-74219

PN-80/B-01800

PN-B-10729 : 1999

»Orunty budowlane. Okreslenie, symbole, podzial i opisy
gruntow”

»Orunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

»Beton zwykty”

~Zaprawy budowlane zwykile”

»Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia™

»Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami
stosowanymi na goraco”

»~Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania”

»Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe”

. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
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BN-86/8971/08

PN-64/H-74086

EN 124

EN 124

EN 124

BN-62/6738-07

PN-ENS8O0S5 : 2002

PN-EN1610 : 2002

PN-92/B-10727

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1671:2001
PN-EN 12050-1:2002

PN-EN 124:2000

PN-88/B-04481
PN-87/B-0107

BN-77/8931-12
PN-86/B-09700

nPrefabrykaty budowlane =z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe”

»Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

,» Wiazy kanatowe klasy A”

»Wlazy kanalowe klasy B i C

» Wlazy kanalowe klasy D”

»Beton hydrotechniczny”

,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw
zewngtrznych i ich czgéci skfadowych”

»Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

~Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych
- Wymagania i badania przy odbiorze™

»Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego
Polichlorku winylu (PVC-U)do odwadniania i kanalizacji —
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”

»Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;”
»Przepompownie §ciekéw w budynkach i ich otoczeniu —
Zasady budowy i badania — Cze$¢ 1: Przepompownie éciekéw
zawierajacych fekalia”

»Lwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Zasady
konstrukeji, badania typu , znakowanie, sterowanie jakoscia”
.»Badania prébek gruntu”

»oie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia”

»Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu”

»lablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na

przewodach wodociggowych”
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Katalog Budownictwa:

KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowej
KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe
KB4-4.12.1 (8) Studzienki spadowe
KB1-22.2.6 (6) Kregi betonowe

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom 11

— Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych przy

odbiorze.

— Instrukcja projektowania wykonania i odbioru rurociagéw z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu — producenta rur.
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II. Czesé elektryczna
1. Czes¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przeta_rgowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot w ramach inwestycji Urzgdu Gminy Suszec pod nazwa ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w Kryrach”.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa Kryry

w Gminie Suszec.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Analogia do punkt 1.2 czgsc L.

Ustalenia wymienione w specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych

zwigzanych z zasilaniem w energi¢ elektryczng pompowni sciekéw z oswietleniem

terenu pompowni i obejmuja:

- szafke zlaczowa (zlacze kablowo pomiarowe) ktéra dostarcza GZE, dla
pompowni $ciekOw

— -P1 ul. Akacjowa dziatka nr 189/1 w Kryrach,

—  -P2 ul. Loskutowa dziatka nr 1831/91 w Kryrach

- -P2aul. Wilcza dziatka nr 1915/6 w Kryrach,

- -P3 ul. Garusa dziatka nr 1727/264 w Kryrach,

— -P4 ul. Kasztanowa dziatka nr 1693/311 w Kryrach,

~ ulozenie kabla w ziemi od szafki zlaczowe] typu SP260 zlokalizowanej na stupie
do szafy zasilajaco rozdzielczej pompowni dla kazdej oddzielnego .

— montaz slupa oswietleniowego metalowego typu S60 z typowym fundamentem
F150 i skrzynka zaciskowa z zabezpieczeniem S301C2A oraz oprawy
o$wictleniowej  SL100-150 z  czujnikiem $wiattoczutym  wylacznika

zmierzchowego
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- wlozenie w ziemi instalacji uziemiajacej i uziomu pograzonego w ziemi /Galmar
/na terenie pompowni
- ulozenie w ziemi na gt. 0.7m dwodch odcinkéw kabli sterowniczych typu

YKSYekw 37x1.5 pomi¢dzy pompownia P2 i P2a /850m/ oraz P2 i P4 /800m/

Zasilanie szafy rozdzielczo sterowniczej. 0.4 kV pompowni Pl
Pompownia P] zainstalowana bedzie w Kryrach w obrgbie ul. Akacjowej na
dzialce nr 189/1 i zasilana bgdzie z istniejacej linii napowietrznej
4xAl 50 Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0.4 kV, 75kVA nr 341
Granica / rozdzielnica nr 1 ,pole 3/,0bwdéd Kryry Na istniejacym stupie
zabudowane bedzie zlacze pomiarowe typu SP260  z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 50A licznikiem energii czynnej 3 faz. i z roziacznikiem
izolacyjnym , na odplywie do szafy sterowniczej pompowni P1. Zlacze
pomiarowe od linii napowietrznej zasilane bedzie kablem YAKYzo 4x35
ulozonym na shupie. Szafa rozdzielczo-sterownicza pompowni P1 zasilana bedzie
kablem YKYzo 5x16 /45m/ ulozonym na stupie w rurze ochronnej i na odcinku
od stupa do szafy zasilajaco sterowniczej w ziemi na glgbokogci 0.7m.
Szafa zasilajaco -sterownicza P1 zabudowana bedzie na dzialce pompowni
i dostarczona bgdzie razem z pompownia.
Z szafy zasilany bedzie oprawa oswietleniowa SL.100-150 zamontowana na stupie
oswietleniowy metalowy typu S60, kablem utozonym w ziemi typu
YKYzo 3x2.5 /1kV/ na gt. 0.7m.

Zasilanie szafy rozdzielczo sterowniczej. 0.4 kV pompowni P2

Pompownia P2 zainstalowana bedzie w Kryrach w obrgbie ul. FLoskutowej na
dziatce nr 1831/91 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej

4xAl 70 Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0.4 kV, 100kVA nr
343 Kaplica / rozdzielnica nr 1 ,pole 4/,0bwod PGR Na projektowanym shupie
zasilanym projektowa linig kablowa NLK typu AsXSn 4x25 /projekt w zakresie
GZE Gliwice / zabudowane bedzie zlacze pomiarowe typu SP260
z zabezpieczeniem przedlicznikowym 40A, licznikiem energii czynnej 3 faz. i z

roziacznikiem izolacyjnym , na odptywie do szafy sterowniczej pompowni P2.
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Ziacze pomiarowe od linii napowietrznej zasilane bgdzie kablem YAKYzo 4x35
utozonym na stupie. Szafa rozdzielczo-sterownicza pompowni P2 zasilana bedzie
kablem YKYzo 5x10 ulozonym na stupie w rurze ochronnej i na odcinku od shupa
do szafy zasilajaco sterowniczej w ziemi na glebokosci 0.7m.

Szafa zasilajaco —sterownicza P2 zabudowana bedzie na dzialce pompowni
i dostarczona bedzie razem z pompownia.

Z szafy zasilany bgdzie oprawa oswietleniowa SL.100-150 zamontowana na stupie
oswietleniowy metalowy typu S60, kablem ulozonym w ziemi typu

YKYzZo 3x2.5 /1kV/ na gt. 0.7m.

Zasilanie szafy rozdzielczo sterowniczej. (.4 kV pompowni P2a
Pompownia P2a  zainstalowana bgdzie w Kryrach w obrgbie ul. Wilczej na
dzialce nr 1915/6 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrzne;
4xAl 70 Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0.4 kV, 250kVA nr
S481 Piekarnia / rozdzielnica nr 1 pole 2/,0bwéd Nierad .
Na istniejacym stupie zabudowane bedzie zlacze pomiarowe typu SP260
z zabezpieczeniem przedlicznikowym 63A licznikiem energii czynnej 3 faz.
1 z rozlacznikiem izolacyjnym , na odplywie do szafy sterownicze] pompowni
P2a Ziacze pomiarowe od linii napowietrznej zasilane bedzie kablem YAKYzo
4x35 ulozonym na stupie. Szafa rozdzielczo-sterownicza pompowni P1 zasilana
bgdzie kablem YKYzo 5x25 utozonym na stupie w rurze ochronnej i na odcinku
od stupa do szafy zasilajaco sterowniczej w ziemi na glebokosei 0.7m.
Szafa zasilajaco —sterownicza P2a zabudowana bedzie na dzialce pompowni
i dostarczona bedzie razem z pompownia.
Z szafy zasilany bedzie oprawa oswietleniowa SL100-150 zamontowana na stupie
oswietleniowy metalowy typu $60, kablem utozonym w ziemi typu
YKYzo 3x2.5 /1kV/ na gt. 0.7m.
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Zasilanie szafy rozdzielczo sterowniczej. 0.4 kV pompowni P3
Pompownia P3 zainstalowana begdzie w Kryrach w obrebie ul. Garusa na dzialce
nr 1727/264 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej 4xAl 70 .Linia
zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0.4 kV, 100kVA nr 342 Garusa /
rozdzielnica nr 1 ,pole 4/,0bwéd PGR .Na projektowanym stupie zasilanym
projektowa linia kablowa NLK typu AsXSn 4x25 /projekt w zakresie GZE
Gliwice / zabudowane bedzie ztacze pomiarowe typu SP260 z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 35A licznikiem energii czynnej 3 faz. i z roztacznikiem
izolacyjnym , na odplywie do szafy sterowniczej pompowni P3. Zlacze
pomiarowe od linii napowictrznej zasilane bedzie kablem YAKYzo 4x35
utozonym na stupie. Szafa rozdzielczo-sterownicza pompowni P3 zasilana bedzie
kablem YKYzo 5x10 utozonym na shipie w rurze ochronnej i na odcinku od shupa
do szafy zasilajaco sterowniczej w ziemi na glebokosci 0.7m.
Szafa zasilajaco -sterownicza P3 zabudowana bedzie na dzialce pompowni
i dostarczona bedzie razem z pompownia.
Z szafy zasilany bedzie oprawa o$wietleniowa SL.100-150 zamontowana na stupie
oswictleniowy metalowy typu S60, kablem ulozonym w ziemi typu
YKYzo 3x2.5 /1kV/na gl. 0.7m.

Zasilanie szafy rozdzielczo sterowniczej. 0.4 kV pompowni P4

Pompownia P4 zainstalowana bedzie w Kryrach w obrebie ul. Kasztanowej na
dzialce nr 1693/311 i zasilana bgdzie z istniejacej linii napowictrznej 4xAl 35
1 4xAl 70 .Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0.4 kV, 250kVA nr
339 Nierad

/ rozdzielnica nr 1 ,pole 3/,0bwod Mizeréw .Na projektowanym stupie zasilanym
projektowa linia kablowa NLK typu AsXSn 4x35 /projekt w zakresie GZE
Gliwice / zabudowane bedzie ztacze pomiarowe typu SP260 z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 40A licznikiem energii czynnej 3 faz. i =z rozlacznikiem
izolacyjnym , na odptywic do szafy sterowniczej pompowni P4. Zlacze

pomiarowe od linii napowietrznej zasilane bedzie kablem YAKYzo 4x35

ulozonym na stupie.
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1.3

1.4

LS

Szafa rozdzielczo-sterownicza pompowni P3 zasilana bedzie kablem YK Yzo 5x10

ulozonym na stupie w rurze ochronnej i na odeinku od stupa do szafy zasilajaco

sterowniczej w ziemi na glebokosei 0.7m.

Szafa zasilajaco —sterownicza P4 zabudowana bedzie na dzialce pompowni

1 dostarczona bedzie razem z pompownia.

Z szafy zasilany bgdzie oprawa o$wietleniowa SL100-150 zamontowana na stupie

o$wietleniowy metalowy typu S60, kablem utozonym w ziemi typu
YKYzo 3x2.5 /1kV/ na gl. 0.7m.

Pomiary pomontazowe

badanie linii kablowej,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiar rezystancji uziemienia.

Roboty towarzyszqce

Roboty towarzyszace jak w pkt. 1.3 Czgs¢ Instalacyjna

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy jak w pkt. 1.3 Czes¢ Instalacyjna.

Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
1. 45310000-3 Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych
45311000-0  Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych
45311100-1  Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych
45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych
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45314200-3  Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4  Kladzenie kabli

45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1  Instalowanie linii energetycznych

45315600-4  Instalacje niskiego napiecia

45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316100-6  Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
45316100-6  Instalowanie zewngtrznego sprzetu o$wietleniowego

45317100-3 Instalowanie elektryczne sprzgtu pompowego

Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w obowiazujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
swiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, literaturze techniczne;j.

Wymagania dotyczace wlasno$ci wyrobéw budowlanych oraz niezb¢dne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, skladowaniem, transportem
1 kontrolg jakosci

Materialy

Wszystkie stosowane materialy musza mie¢ dopuszczenie w budownictwie
posiadajace odpowiednie oznaczenie symbolem ,,CE” (unijne) lub ,B” {krajowe).
Inspektor Nadzoru ma prawo do zazadania ekspertyz dla wyrobow budowlanych
niewlasciwej wlasnosci.

Dla wariantowego stosowania materialtow Wykonawea musi uzyska¢ zgode autora

projektu, przedstawi¢ probki i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
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2.2  Zestawienie elementow robot

Ustalenia wymienione w specyfikacji dotycza wykonania robdot elektrycznych
zwigzanych z zasilaniem w energie elektryczna pompowni $ciekéw , z o$wietleniem

terenu.

Zasilanie szafy zasilajqco sterowniczefP1-0.4 kV i pompowni $ciekow Pl

-montaz na slupie energetycznym N.N odcinka kabla /3m/ YK YzZo 5x16 w rurze
ostonowej DVRY7S i ulozenie w ziemi ok.40m na gt. 0.7m do szafy zasilajacej
P1-0.4kV. Dhugos¢ kabla 45m

-montaz szafy zasilajace) P1-0.4kV

-montaz stupa oswietleniowego metalowego typy S60 wyposazonego w skrzynke
zaciskowa z zabezpieczeniem S301C2A na typowym fundamencie F150

-montaz na shupie oprawy o$wietleniowej typu SL100-150 i potaczenie z tabliczka
zaciskowa kablem YKYzo 3x1.5

-montaz czujnika $wiatloczulego

-ulozenie w ziemi na gh. 0.7m kabla YKYzo 3x2.5 d. 8m

-ulozenie 25¢m nad kablem folii z PCV niebieskiej i zamontowanie oznacznikow
kablowych na kablach , na oznacznikach umiescic : symbol i nr ewidencyjny linii, typ
kabla, znak uzytkownika , rok uiozenia,

- montaz trzech uziomow pograzonych w ziemi typu Galmar 1=3m 5/8”

w tym jednego przy stupie energetycznym.

-ulozenie w ziemi /czg$ciowo w wykopie kablowym / bednarki

uziemiajacej FeZn 30x4 mm 1=20m,taczacej zaciski dwoch uziomow Galmar
zaciskami PE szafy zasilajacej P1-0.4kV pompowni i otoku wokél przepompowni,
trzeci uziom Galmar zainstalowa¢ przy stupie.

-montaz skrzynki przelotowej typu Z2/ PCV/ z daszkiem ochronnym na konstrukcji

wsporczej przy wyjsciu kabli z pompowni zaglebionej w ziemi.
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Zasilanie szafy zasilajqco sterowniczejP2-0.4 kV i pompowni $ciekéw P2

-montaz na stupie energetycznym N.N odcinka kabla /3m/ YKYzo 5x10 w rurze
ostonowej DVR75 i utozenie w ziemi ok.20m na gi. 0.7m do szafy zasilajacej
P2-0.4kV. Diugoséé kabla 25m

-montaz szafy zasilajacej P1-0.4kV

-montaz stupa oswietleniowego metalowego typy S60 wyposazonego w skrzynke
zaciskowg z zabezpieczeniem S301C2A na typowym fundamencie F150

-montaz na stupie oprawy o$wietleniowej typu SL.100-150 i polaczenie z tabliczka
zaciskowa kablem YKYzo 3x1.5

- -montaz czujnika $wiatloczulego

-ulozenie w ziemi na gt. 0.7m kabla YK Yzo 3x2.5 dt. 10m

-utozenie 25cm nad kablem folii z PCV niebieskiej i zamontowanie oznacznikdw
kablowych na kablach , na oznacznikach umiescié : symbol i nr ewidencyjny linii, typ
kabla, znak uzytkownika , rok ulozenia,

- montaz trzech uziomow pograzonych w ziemi typu Galmar 1=3m 5/8”

w tym jednego przy stupie energetycznym.

-utozenie w ziemi /czgéciowo w wykopie kablowym / bednarki

uziemiajacej FeZn 30x4 mm 1=20m,laczacej zaciski dwoch uzioméw Galmar
zaciskami PE szafy zasilajacej P2-0.4kV pompowni i otoku wokét przepompowni,
trzeci uziom Galmar zainstalowaé przy stupie.

-montaz skrzynki przelotowej typu Z2/ PCV/ z daszkiem ochronnym na konstrukeji

wsporczej przy wyjsciu kabli z pompowni zaglebionej w ziemi.

Zasilanie szafy zasilajqco sterowniczejP2a-0.4 kV i pompowni $ciekéw P2a

-montaz na stupie energetycznym N.N odcinka kabla /3m/ YK Yzo 5x25 w rurze
ostonowej DVR75 i ulozenie w ziemi ok.20m na gt. 0.7m do szafy zasilajace]
P2a-0.4kV. Diugos¢ kabla 25m

-montaz szafy zasilajacej P2a-0.4kV

-montaz stupa o$wietleniowego metalowego typy S60 wyposazonego w skrzynke
zaciskowg z zabezpieczeniem S301C2A na typowym fundamencie F150

-montaz na stupie oprawy o$wietleniowej typu SL100-150 i potaczenie z tabliczka




6} SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103

wBudowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Strona - 57

zaciskowa kablem YK YzZo 3x1.5

- -montaz czujnika swiatloczutego

-ulozenie w ziemi na gl. 0.7m kabla YK Yzo 3x2.5 dt. 10m

-utozenie 25cm nad kablem folii z PCV niebieskiej i zamontowanie oznacznikéw
kablowych na kablach , na oznacznikach umiescié : Symbol i nr ewidencyjny linii, typ
kabla, znak uzytkownika , rok ulozenia,

- montaz trzech uziomow pograZzonych w ziemi typu Galmar 1=3m 5/8”

w tym jednego przy slupie energetycznym.

-ulozenie w ziemi /czg¢Sciowo w wykopie kablowym / bednarki

uziemiajacej FeZn 30x4 mm 1=20m,taczacej zaciski dwdch uzioméw Galmar
zaciskami PE szafy zasilajacej P2a-0.4kV pompowni i otoku wokét przepompowni,
trzeci uziom Galmar zainstalowaé przy stupie.

-montaz skrzynki przelotowej typu Z2/ PCV/ z daszkiem ochronnym na konstrukcji

wsporczej przy wyjsciu kabli z pompowni zaglebionej w ziemi.

Zasilanie szafy zasilajqco sterowniczejP3-0.4 kV i pompowni sciekow P3

-montaz na stupie energetycznym N.N odcinka kabla /3m/ YK Yzo 5x10 w rurze

ostonowej DVR75 i wlozenie w ziemi ok.15m na gl. 0.7m do szafy zasilajacej
P2a-0.4kV. Dhugos¢ kabla 20m

-montaz szafy zasilajacej P3-0.4kV

-montaz stupa oswietleniowego metalowego typy S60 wyposazonego w skrzynke
zaciskowg z zabezpieczeniem S301C2A na typowym fundamencie F150

-montaz na stupie oprawy o$wietleniowej typu SL100-150 i polaczenie z tabliczka
zaciskowg kablem YK Yzo 3x1.5

- -montaz czujnika §wiattoczutego

-utozenie w ziemi na gt. 0.7m kabla YKYzo 3x2.5 di. 10m

-ufozenie 25cm nad kablem folii z PCV niebieskiej i zamontowanie oznacznikow
kablowych na kablach , na oznacznikach umiesci¢ : symbol i nr ewidencyjny linii, typ
kabla, znak uzytkownika , rok ulozenia,

- montaz trzech uzioméw pograzonych w ziemi typu Galmar 1=3m 5/8”

w tym jednego przy stupie energetycznym.
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-ulozenie w ziemi /czgéciowo w wykopie kablowym / bednarki

uziemiajacej FeZn 30x4 mm 1=20m laczacej zaciski dwoch uziomoéw Galmar
zaciskami PE szafy zasilajacej P3-0.4kV pompowni i otoku wokot przepompowni,
trzeci uziom Galmar zainstalowac przy stupie.

-montaz skrzynki przelotowej typu Z2/ PCV/ z daszkiem ochronnym na konstrukeji

wsporcze] przy wyjsciu kabli z pompowni zaglgbionej w ziemi.

Zasilanie szafy zasilajqco sterowniczejP3-0.4 kV i pompowni Sciekéw P3
-montaz na stupie energetycznym N.N odcinka kabla /3m/ YKYzo 5x10 w rurze
ostonowej DVR75 i ulozenie w ziemi ok.15m na gl. 0.7m do szafy zasilajacej
P3-0.4kV. Diugoé¢ kabla 20m
-montaz szafy zasilajacej P3-0.4kV
-montaz stupa o$wietleniowego metalowego typy S60 wyposazonego w skrzynkg

zaciskowa z zabezpieczeniem S301C2A na typowym fundamencie F150
-montaz na stupie oprawy o$wietleniowej typu SL100-150 i1 polaczenie z tabliczka
zaciskowa kablem YKYzo 3x1.5

- -montaz czujnika $wiattoczutego

-ulozenie w ziemi na gi. 0.7m kabla YKYzo 3x2.5 di. 10m

-utozenie 25c¢m nad kablem folii z PCV niebieskiej 1 zamontowanie oznacznikow
kablowych na kablach , na oznacznikach umiesci¢ : symbol i nr ewidencyiny linii, typ
kabla, znak uzytkownika , rok ulozenia,

- montaz trzech uziomoéw pograzonych w ziemi typu Galmar 1=3m 5/8”

w tym jednego przy stupie energetycznym.

-ulozenie w ziemi /czesciowo w wykopie kablowym / bednarki

uziemiajacej FeZn 30x4 mm =20m,}laczace] zaciski dwodch uziomoéw Galmar

zaciskami PE szafy zasilajacej P3-0.4kV pompowni i otoku wokdt przepompowni,
trzeci uziom Galmar zainstalowaé przy stupie.
-montaz skrzynki przelotowej typu Z2/ PCV/ z daszkiem ochronnym na konstrukcji

wsporczej przy wyjsciu kabli z pompowni zaglebionej w ziemi.




sBudowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Strona - 59

6} SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103

Zasilanie szafy zasilajqco sterowniczejP4-0.4 KV i pompowni Sciekéw P4
-montaz na shipie energetycznym N.N odcinka kabla /3m/ YKYzo 5x10 w rurze
ostonowej DVR75 i ulozenie w ziemi ok.10m na gt. 0.7m do szafy zasilajacej
P4-0.4kV. Dhugo$¢ kabla 15m
-montaz szafy zasilajacej P4-0.4kV
-montaz stupa o$wietleniowego metalowego typy S60 wyposazonego w skrzynke
zaciskowa z zabezpieczeniem S301C2A na typowym fundamencie F150
-montaz na stupie oprawy o$wietleniowej typu SL.100-150 i polaczenie z tabliczka
zaciskowa kablem YKYZo 3x1.5
- -montaz czujnika §wiatloczulego
-ulozenie w ziemi na gl. 0.7m kabla YKYzZo 3x2.5 di. 10m
-ulozenie 25¢m nad kablem foli z PCV niebieskiej i zamontowanie oznacznikow
kablowych na kablach , na oznacznikach umiescic€ : symbol i nr ewidencyjny linii, typ
kabla, znak uzytkownika , rok ulozenia,
- montaz trzech uziomow pograzonych w ziemi typu Galmar |=3m 5/8”

w tym jednego przy shupie energetycznym.

-ulozenie w ziemi /czesciowo w wykopie kablowym / bednarki
| uziemiajace] FeZn 30x4 mm 1=20m,taczacej zaciski dwoch uzioméw Galmar
zaciskami PE szafy zasilajacej P4-0.4kV pompowni i otoku wokét przepompowni,
trzeci uziom Galmar zainstalowa¢ przy stupie.

-montaz skrzynki przelotowej typu Z2/ PCV/ z daszkiem ochronnym na konstrukcji

wsporczej przy wyjsciu kabli z pompowni zagl¢bionej w ziemi.

Trasa kabli sterowniczych
Pompownia P2- pompownia P2a
—~ ulozenie w ziemi linii kablowej sterowniczej 1=850m /kabel YKSYekw 37x1.5/ na
glebokosci 0.7m od rozdz. 0.4 kV-P2 do rodz.P2a 0.4 kV.

— wykonanie ochrony kabla sterowniczego w ziemi rurg DVR75 tacznej dhugosei 70m
— w 19-tu odcinkach
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2.3

2.4,

-ulozenie 25 cm nad kablem folii z PCV niebieskiej i zamontowanie oznacznikéw
kablowych na kablach sterowniczych, na oznacznikach umiescié: symbol

i nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika , rok ulozenia ,

Pompownia P2- pompownia P4

utoZenie w ziemi linii kablowej sterowniczej [=800m /kabel YKSYekw 37x1.5 / na
glebokosei 0.7m od rozdz. 0.4 kV-P2 do rodz.P4 0.4 kV.

wykonanie ochrony kabla sterowniczego w ziemi rurg DVR75 tacznej diugosci 60m
w 9-ciu odcinkach

-ulozenie 25 cm nad kablem folii z PCV niebieskiej i zamontowanie oznacznikéw
kablowych na kablach sterowniczych, na oznacznikach umieécié: symbol

i nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika , rok ufozenia ,

Pomiary pomontazowe

-badanie linii kablowej : ciaglosci zyt , zgodnosci faz ,rezystanciji izolacji,
-pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

-pomiar rezystancji uziemienia.

Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ w protokotach pomiarowych.

Skiadowanie

Elementy i materialy instalacji elektrycznej nalezy skladowaé i przechowywaé

zgodnie z instrukcja producenta.

Kontrola jakosci robot

Kontrola zwiazana z wykonywanicm kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona
wczasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli
ktores z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robdt uznaé na niezgodna

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ ponowne badania.
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Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania:

- Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wykopow otwartych, podloza naturalnego.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Wymagania dotyczice sprzetu i maszyn

Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu 1 maszyn do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie
powoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot .Dotyczy to takze
czynnosci pomocniczych i w czasie transportu ,zatadunku i roztadunku materiatow

1 sprzetu.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu ktory nie
powoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Na érodkach
lransportu  przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje kierownika projektu.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Informacja o terenie budowy jak w pkt. 5 Czgéé Instalacyjna.
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Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do doknmentéw odniesienia

Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” — Czes¢ V - Instalacje elektryczne.

oraz zgodnie z obowiazujacymi normamj i przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy, ksigzki obmiaréw
oraz kosztorysow rob6t zamiennych.

Inspektor nadzoru ma prawo do ogledzin stosowanych prefabrykatéw, kontroli
stosowanych materialéw na podstawie ocen zgodnosci , CE” i »B”.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie dokonywat dodatkowe badania dotyczace
jakosci wyrobow.

Dokumenty zwigzane z aprobatami technicznymi i analizami prébek Wykonawca

musi przechowywaé i okazywaé na zadanie Inspektora.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét polega na zestawieniu rob6t z podaniem ilosci, jednostki
charakterystycznej wedtug KNR oraz spisu dzialéw przedmiaréw wedhug wspélnego
stownika zamowien publicznych CPV.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu

rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Odbiér robét budowlanych

Odbiodr robdt jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce, przeprowadzone

przez Inwestora zgodnie z art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego.

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposdb rozliczenia robot jak w pkt. 9 Czesé Instalacyjna
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10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty begdace podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz
normy. |

Zgodno$¢  wykonania robét elektrycznych nalezy przeprowadza¢  zgodnie
2 ustaleniami przyj¢tymi w projekcie . Przy wykonywaniu prac elektrycznych nalezy
przestrzega¢ norm i przepisow:

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364 —4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Norma wieloarkuszowa.

_Arkusz 41. Ochrona przeciwporazeniowa

-Arkusz 43. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
-Arkusz 44. Ochrona przed skutkami przepig.
_Arkusz 47. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Norma wieloarkuszowa.
-Arkusz 52. Oprzewodowanie.
-Arkusz 53. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

-Arkusz 54. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Sprawdzanie.

-Arkusz 61. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-71/E-02034 Og$wietlenie elektryczne terendéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow i $rodkoéw transportu

publicznego.

PN-86/E-05003/01 Norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow

budowlanych. Wymagania ogolne




0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Strona - 64

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie ibudowa. Warunki techniczne wykonania

i odbioru robdét budowlano-montazowych. Czg$é V - Instalacje

elektryczne.
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III. Czg¢s¢ budowlana
I. Czesé ogodlna

1.1  Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego
Analogia do punkt 1.1 czgs¢ L.
1.2 Przedmiot i zakres robot

Zakres robot obejmuje:
— wykonanie plyty dociazajacej dla pompowni P1,P2, P2a, P3, P4
- wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekéw. P1, P2a, P3, P4

1.3 Roboty towarzyszqce i tymczasowe

Analogia do punkt 1.3 czes¢ L.

1.4  Informacja o terenie budowy

Analogia do punkt 1.4 cz¢s¢ 1.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

45262300-4 — Betonowanie
45262310-7 — Zbrojenie
45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

1.6  Okreslenie podstawowe

Zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
$wiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, literaturze techniczne).
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2. Wymagania dotyczace wlasnosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, skladowaniem, transportem
i kontrola jakosci

2.1  Materialy

Wszystkie stosowane materialy musza mie¢ dopuszczenie w  budownictwie
posiadajace odpowiednie oznaczenie symbolem ,,CE” (unijne) lub ,B” (krajowe).
Inspektor Nadzoru ma prawo do zazadania ekspertyz dla wyrobéw budowlanych
niewlasciwej wlasnosci.

Dla wariantowego stosowania materialtow Wykonawca musi uzyskaé zgode autora

projektu, przedstawi¢ probki i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa:
Do zbrojenta konstrukcji zelbetowej nalezy stosowaé prety ze stali klas A-0; A-1l
zgodnie z PN-B-03264:2002, okreslone w dokumentacji projektowe].
Wiasciwosci 1 gatunki stali zbrojeniowej okreslaja normy: PN-82/H-9315
1 PN-89/H-84023-06.
Wymagania jakosciowe: powierzchnia walcdwki i pretow powinna by¢ bez peknieé,
pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia 1 peknigcia widoczne gotym okiem.
Dopuszczalne wady powierzchniowe okreéla norma PN-82/H-93215.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie dokonywane jest na podstawie atestu.
Przywieszki metalowe, przymocowane co najmniej po dwie do kazdej wiazki pretow,
kregdw, na ktdrych nalezy podac w sposob trwaty:

a) znak(nazwe)wytworcy,

b) srednic¢ nominalna,

¢) znak stali,

d) numer wytopu lub partii,

e) znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych

termicznie),

f) masg¢ partii.
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Dla gotowych (odgigtych) pretoéw lub siatek zbroj eniowych nalezy poda¢:

a) znak wytworcy,
b) rodzaj stali, Srednicg,
¢) oznaczenie clementu, do ktorego przeznaczony jest dany pret, siatka,

strzemiona zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna obicktu.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j:
stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe(odgigte) prety powinny by¢

magazynowane pod zadaszeniem.

Badanie stali na budowie:
Dostarczona na budowe stal zbrojeniowa nalezy zbadac laboratoryjnie w przypadku
gdy:
— nie dostarczono atestu,
— powstaja watpliwosci co do wihasciwosci stali na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

— stal peka przy zginaniu.

Decyzjc o koniecznosci wykonania badan laboratoryjnych podejmuje inspektor

nadzoru.

Mieszanka betonowa:

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikow
odpowiadajacych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Mieszanka powinna by¢ wykonana w specjalistycznych wytworniach 1 dostarczona na

budowe w betonowozach.
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2.2 Zestawienie elementéw robot

stal zbrojeniowa 18 G2ZA 693 kg
beton B20 na plyte fundamentowa FP1 8,7m3
beton B20 na fundamenty ogrodzenia 9,5m3
ogrodzenie z siatki drucianej 140 mb

brama 4 szt

2.3 Skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materiatéw
w sposdb zapewniajacy ich wiasciwa jakos¢ i przydatnosé do robot.

Materialy powinny by¢ skladowane oddzielnie — wg asortymentu, z zachowaniem
wymogéw bezpicczefistwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.
Szczegodlne zasady obowiazuja dla sktadowania i przechowywania cementu, bitumow.
Materialy ktorych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktorych zachodzi
watpliwosé pod wrzglgdem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy

tych materiatow nalezy przerwac

2.4  Kontrola jakosci wykonawcy

Kontrola zwiazana z wykonywaniem robdt budowlanych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktéres z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faz¢ robot uznad
na niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié
ponowne badania. Kontrolg poszczegélnych etapéw robdt budowlanych nalezy

wykona¢ w oparciu o przepisy odbioru robot budowlanych.
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3.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Dobér sprzgtu do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos¢ robot okreslona w dokumentacji projektowej, PN , warunkach
technicznych i ST. Dobor sprzgtu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora

wraz z dokumentacja potwierdzajaca dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania.

Wymagania dotyczace transportu

Dobér $rodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akeeptacji Inwestora. Srodki
transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zalezno$ci od rodzaju
przewozonego fadunku. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczenn obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdéw po drogach

publicznych poza granicami placu budowy a takze w jego granicach.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty obejmujg nastgpujace czynnosei:

a) wykonanie wykopow o glebokosci 4,50 m w $cianach pionowych koparka
przedsiebierna i recznie;

b) transport ukopanego gruntu na sklad (do podzZniejszego zasypania)
1 cz¢sciowy wywdz na odleglos$é do 5 km;

c) oczyszczenie dna wykopu z odpadéw materiatow budowlanych;

d) ukladanie i zaggszczenie gruntu warstwami co 30 c¢cm przy zastosowaniu
ubijakow mechanicznych, walcéw wibracyjnych, stopien zageszczenia

winien wynosié Ip 2 0,7.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przy realizacji

i odbiorze robét.
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Roboty obejmuja nast¢pujace czynnoscei :

. komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych
oraz wlasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow (przed ulozeniem
warstw podkladowych) |

. sprawdzenie Srodkéw zabezpieczajacych przed przemarznigciem podtoza,
przed zalaniem wykopu przez wody powierzchniowe lub opadowe

. wykonanie podbudowy z piasku

. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie dolnej plyty

. wykonanie zelbetowego fundamentu dociazajacego pompownig P1

) wykonanie ogrodzenia terenu pompowni P1

Roboty obejmuja nastgpujace czynnosci:

oczyszczenie pretow zbrojeniowych,

prostowanie i cigcie,

giecie pretdw zbrojeniowych,

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu (z zachowanie wlasciwego
otulenia).

zakup betonu kl. B20 o konsystencji plastycznej na bazie kruszywa kamiennego
w wytworni (zalecana odleglos¢ przewozu do 8 km w przypadku transportu
z urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie jazdy),

podawanie mieszanki betonowej przy pomocy pomp w miejsce wbudowania,
zageszezanie mieszanki za pomoca wibratoréw pograzalnych i powierzchniowych,
przerwy robocze nalezy wuzgodni¢ 2z inspektorem nadzoru, ewentualnie
z projektantem  (przewidzie¢ staranne przygotowanie polaczenia betonu
stwardnialego z betonem $wiezym przez usunigcie luznych okruchow betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przeplukaniu tego miejsca woda),

pielegnacja betonu przez utrzymanie statej wilgoci przez co najmniej 7 dni (dia

cementu portlandzkiego).

montaz ogrodzenia
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5.1

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi PN,
dokumentacja projektowa, wymaganiami technicznymi i ST dla poszezegolnych
rodzajdw robot wyszczegolnionych w slepym kosztorysie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich
elementdw i rodzajéw robot wehodzacych w skiad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno byé odnotowane w protokole odbioru,

ewentualnie w dokumentach badan 1 pomiarow.

Roboty budowlane

Roboty ziemne budowlane

Wytyczyé obszar przewidzianych do wykonania robét (gabaryt pompowni).

Wykonaé odspajanie gruntu koparka z odlozeniem ziemi na odklad. Warstwg gruntu
wynoszaca 20 cm przewiduje si¢ wykopal rgcznic bezposrednio przed
wykonywaniem fundament6w dla ochrony podloza.

Wykonywanie na biezaco rozparcia $cian wykopow (wg typowych rozwigzan do
glebokosci 4,0 m) z zejsciem dla pracownikow.

Piasek drobny przewidziany do ponownego zabudowania nalezy ulepszy¢ przez
dodanie ~30% piasku gruboziamistego zaggszczajac go do stopnia Ip™"=0,7
z zachowaniem wilgotno$ci optymalnej (~ 10%)

Dla wykopéw o glebokosci 1,8 m zamiast obudowy mozna stosowa¢ bezpieczne
ukosowanic skarp. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod

opadowych z terenéw sasiednich.

Roboty fundamentowe

Roboty winny by¢ prowadzone tak , by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego

(lub wymienionego) ponizej fundamentu Otulenie prgtéw zbrojeniowych nie moze

by¢ mniejsza niz 5,0 cm.
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Roboty zbrojarskie

Prety nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luZnej rdzy, thustych plam lub innych
zanieczyszczen.
Odgiete prety zbrojeniowe skladowaé na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach
nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgigtych pretach
zbrojenia jest zabronione. Ukladanie elementéw zbrojenia winno by¢ wykonywane wg
schematéw przewidujacych takg kolejnos¢ robdt, przy ktérej wczedniej ulozone
elementy nic przeszkadzaja w ustawianiu elementéw nastgpnych.

Ukladanie zbrojenia na deskowaniu moze by¢ dokonywane tylko po sprawdzeniu

i odbiorze deskowania.

Ustawienie zbrojenia winno by¢ zabezpieczone od uszkodzen i przesunigé podczas

wykonania robot, podawania betonu i jego wibrowania.

Roboty betonowe

4 Mieszank¢ betonowa uklada¢ przy stalej obserwacji deskowan odnosnie
prawidlowosci zachowania ksztaltu konstrukcji. Przebieg  ukladania winien byé
odnotowany w dzienniku budowy. Wibrator pograzalny winien by¢ zaglgbiany
w odleglo$ciach max.1,5-krotnej wielkosci skutecznego promienia jego dzialania.
Plaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych powinny zachodzi¢ na siebie na
odlegtosé¢ 20 cm.
Ulozony beton pielegnowaé co najmniej przez 7 dni :
¢ odslonig¢te powierzchnie chroni¢ przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych,
¢ beton polewaé woda po 24 h od chwili jego ulozenia (przy temp. ponizej +5°C

betonu nie polewac).

Roboty montazowe

Montaz ogrodzenia zgodnie z wytycznymi producenta
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6. Opis dzialan zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” — tom 1 i III. oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami odbioru robét budowlanych..

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy, ksiazki obmiarow
oraz kosztoryséw robot zamiennych.

Inspektor nadzoru ma prawo do oglgdzin stosowanych prefabrykatéw, kontroli
stosowanych materiatdw na podstawie ocen zgodnosci ,,CE” 1 ,,B”.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie dokonywat dodatkowe badania dotyczace
jako$ci wyrobdw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych
rob6t wbudowanych materiatéw. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki
zamieszcza w ksiedze obmiar6w. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w kontrakcie
oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane sa w jednostkach wg przedmiaru
robot. Roboty pomiarowe do pomiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny
i zrozumiaty.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione
szkicami w ksigdze obmiarow lub dolgczonego do niej w formie zalacznika.

Roboty objete ST odbiera inspektor na podstawie zapisu i ewentualnych szkicéw
w dzienniku budowy.

Jednostka obmiaru dla tych robét jest m? rzutu rusztowania na plaszczyzna pionowa
Jednostka obmiaru jest m’ objetosci fundamentu.

Jednostka obmiaru jest (m*) wykopu i (m®) zasypki gruntowej lub ,poduszek”
piaskowych.
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Jednostka obmiaru jest [m®] utozonego betonu.

Jednostka obmiaru jest mb utozonego ogrodzenia

8. Odbiér robét budowlanych

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacjg projektowa
sa badania i pomiary wykonywane zarowno w czasie realizacji jak i po zakoficzeniu
robdt oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawe do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane
przez komisj¢ odbioru.

Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy
i przekazuje Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koficowa kalkulacje
kosztow).

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Jakos¢ i ilosé
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaréw wymienionych. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz
nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacji obicktu, to dokonuje potracen jak

zawady trwale. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega

od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wylacza te roboty z odbioru.

Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisow 1 ewentualnych szkicow w dzienniku
budowy z zachowaniem warunkdw niniejszej dokumentacji.

Przy odbiorze robot nalezy zwréci¢ uwage na zakres tolerancji wymiar6w
i odchylenia:

w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny byé wigksze niz 5 cm, odchylenia
od wierzchu nie wigksze niz 2 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow

w planie nie moga przekracza¢: dla podstawy o szeroko$c1i>2 m -2 cm
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10.

Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenie robot nastgpuje na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
Jednostkowej. Podstawa platnosdci sa ceny jednostkowe okreslone dla poszczegdlnych
rodzajéw robot w kosztorysach. Jako podstawg do rozliczenia przyjmuje sic wymiary
podane w dokumentacji lub okreslone metoda obmiaru. Ceny obejmuja wszystkie
czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania rob6t w tym wytyczenia obiektow

oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumenty odniesienia

(1)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawicrajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U., 2002 r. Nr 108, poz. 953)

(2)  Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003 r. Nr 47,poz. 401)

(3)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001r.
Nr 118, poz. 1263)

(4)  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych-Tom I
oraz Tom III

(3)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 I. W sprawie
wzoru protokotu obowiazkowej kontroli (Dz.U.2003r. Nr 132, poz.1231)

(6)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow

obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie

inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.2001 r. Nr 138, poz. 1554)




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

€' »,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6103
Strona - 76

PN-68/B-06250

PN-B-06050:1999
BN-77/8931-12
PN-63/B—06251
BN-73/6736-01
PN-B-06200:1997

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton zwykty. Metody badan.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
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IV. C(Czg¢sé drogowa
WYMAGANIA OGOLNE (DM.00.00.00.)
1. Czgsé ogdlna

1.1  Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajqcego

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
drogowych, ktore zostana wykonane w ramach projektu wykonawczego drog
dojazdowych oraz modernizacji odcinkéw drog powiatowych i gminnych zwiazanych

z usytuowaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej w trasie tych drég, w Kryrach.

1.2  Przedmiot i zakres robot

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Kierownika Projektu/Inzyniera Wykonawcy stanowia czgsé
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé , bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika
Projektu/Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartoci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziahu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementow budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
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materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

Zakres rob6t obejmuje:

- odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych (D.01.01.01.)
- zdjecie warstwy humusu (D.01.02.02)

- wykonanie wykopow w gruntach I - IV kategorii (D.02.01.01)

- wykonanie nasypéw (D.02.03.01)

- koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem —podioza (D.04.01 .01)

- warstwy odsaczajace i odcinajace (D.04.02.01)

- warstwa odsaczajaca z pospdiki (D.04.02.01)

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (D.04.03.01a)

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (D.04.04.02)
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (D.05.03.23)

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (D.05.03.24)
- umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawa (D.06.01.01)

- krawezniki betonowe 15x30 cm na fawie betonowej (D.08.01.01)

1.3 Roboty towarzyszace i tymczasowe

analogia do punkt 1.3 czgé¢ 1. Cz¢s¢ instalacyjna

1.4 Informacja o terenie budowy

Zamawiajacy przckaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i1 odbioru ostatecznego
Robét.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robdt utrzymaniowych
i remontow biezacych, niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim
standardzie technicznym, zatozonym dla tego zadania. Powyzsze nie obejmuje
odéniezania i zwalczania gotoledzi, ktére wykonuje administrator drogi.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, czasowa
sygnalizacjg, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.; zapewniajac w ten sposob
bezpicczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Kierownika Projektu/Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Kierownikiem Projektu/Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu/Inzyniera, tablic
formacyjnych, ktérych tres¢  bedzie  zatwierdzona przez  Kierownika
Projektw/Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig,

7e jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i woko6t Terenu
Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosei
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych

wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych.

2. Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwoscig

powstania poZaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe; .

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaﬁe pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszeza si¢ uzycia materialéow wywolujacych  szkodliwe

promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
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przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej .

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlhasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Kierownika
Projektu/inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Kierownika Projektw/Inzyniera i1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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E Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgdg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Kierownika Projektw/Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe] .

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub j €j elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Kierownika Projektwinzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej

niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
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zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca be¢dzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnodénie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spolséb ciggly bedzie informowac
Kierownika Projektu/Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i

inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub
przepisy, ktore speilnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz
wykonane i zbadane Roboty; beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisdéw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg pafistwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy 1 przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu/Inzyniera. Roéznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawcg i przediozone Kierownikowi Projektw/Inzynierowi,
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Kierownika Projektuw/Inzyniera.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektw/inzynier stwierdzi, ze zaproponowane

zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,

Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.

1.5  Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

45000000-7 Roboty budowlane

1. 45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod

budowe
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45111000-8

45111200-0

451112134
45111240-2
45111291-4
45112330-7
45112500-0
45113000-2

2. 45200000-9

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Rekultywacja terenu

Usuwanie gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnvch

45230000-8

45233000-9

45233100-0
45233120-6
45233124-4
45233140-2
45233142-6
45233200-1
45233220-7
45233223-8
45233226-9
45233290-8

obiektéw budowlanvch lub ich czedci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w =zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy drég

Drogi dojazdowe

Roboty drogowe

Roboty w zakresie naprawy drog

Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Wymiana nawierzchni drogowe;j

Drogi dojazdowe

Instalowanie znakow drogowych
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45233292-2 Instalowanie urzgdzen ochronnych
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

3. 45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstluga operatorska do

prowadzenia robdt z zakresu budownictwa oraz inzZynierii

wodnej 1 ladowej

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska
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1.6  Okreslenie podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkows (droge) albo jego c¢ze$é stanowiaca odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas j ego wykonania,
przewidziana do usunigcia po j ego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomie¢dzy Kierownikiem Projektu/inzynierem,
Wykonaweca i projektantem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w j ego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia,

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢sé wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi

i skarpami rowdw.
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Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim

konstrukeji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu/Inzyniera rejestr

z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru

dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika

Projektu/inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych

z oceng jako$ci materialdw oraz Robot.

Materialy - wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne

z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Kierownika Projektu/inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespél - warstw sluzacych do przejmowania

irozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne

warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie¢ miedzy warstwg S$cieralng
a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa sluzaca do wyrdéwnania nieréwnosei
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazeft
od ruchu na podtoze. Podbudowa moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej
1 podbudowy pomocniczej:

e) Podbudowa zasadnicza - géma cz¢s$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne

w konstrukeji nawierzchni. Moze ona skltadaé si¢ z jednej lub dwéch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji
no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu
i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwg¢ mrozoochronna,
odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgce) powyze;j .

i)  Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgce)
si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wyscko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyZznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszezonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez

obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych

ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie

pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu

pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzana.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

lepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego

wykonania nawierzchni.
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Polecenie Kierownika Projektu/inzyniera - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Kierownika Projektu./Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace,
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j .

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie

i przekroju podhuznym) istniejacego polaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalpa - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp. ,

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystykg i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkeji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$é przedsiewrzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng
calo$¢ konstrukeyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie nioZe polega¢ na

wykonywaniu Robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong

budowli drogowej lub jej elementu.
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2.1

Wymagania dotyczace wlasnosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, skladowaniem, transportem
i kontrolg jakosci

Materialy

Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialébw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace proponowanego zZrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materialéw z danego zZrodia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposédb ciagly spelniaja wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrédla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Kierownikowi
Projektu/Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji
do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu/Inzynierowi.

Wykonawea ponosi  odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako§ciowych materiatow z jakiegokolwick Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwick

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do Robot.

T
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Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukoniczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub
zinnych miejsc wskazanych w Dokumentacji Projektowej beda wykorzystane
do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Dokumentacji
Projektowej lub wskazan Kierownika Projektu/Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu/inzyniera,
Wykonawca ni¢e bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie Terenu Budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe; .

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga byé okresowo kontrolowane przez Kierownika

Projektw/inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materiatow moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu/Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcjg
wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Kierownik Projektu/Inzynier bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc

Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu/inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,

do tych czeSci wytwOmi, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw

przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowe;.
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Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektw/Inzyniera. Jesli Kierownik Projektw/inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycic
tych materialdéw do innych robodt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znaj duja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem

1 niezaptaceniem.

. Wariantowe stosowanie materialow
i Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Kierownika Projektw/Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Kierownika Projektw/Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody Kierownika
Projektu/InZyniera.

2.2 Zestawienie elementow robot

Zestawienia elementow robdt wyszezegoélniono w podrozdziatach

2.3 Skladowanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja,
jakos¢ 1 wilasciwosci do Robdt i byly dostgpne do kontroli przez Kierownika
Projektw/inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu/Inzynierem lub poza Terenem

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
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2.4  Kontrola jakosci wykonawcy
Zgodnie z punktami w poszczegdlnych podrozdziatach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wrykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany
do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu/Inzyniera; w przypadku braku

ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Kierownika Projektu/Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika
Projektu/Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu/Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika
Projektu/Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu/inzyniera, nie moze byé
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nic gwarantujace zachowania
warunkéw  Kontraktu,  zostana  przez  Kierownika  Projektu/Inzyniera

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
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Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych, ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu/Inzyniera.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodk6éw transportu, ktore
nic wplyna niekorzystnic na jako$¢ wykonywanych Robdét i wihasciwoscl
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Kierownika
Projektu/Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

Wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, pfojektu organizacji
robot oraz polecentami Kierownika Projektu/Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami

11zgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie

przez Kierownika Projektu/Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Kierownik
Projektw/Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika
projektw/Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Kierownika ProjektwInzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéow i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu/inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
\.j ‘ materiatéw, dogwiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Kierownika Projektu/Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym; po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6.1.

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrohow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanic i przedstawienie do aprobaty

Kierownika Projektu/Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi

on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe

1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez  Kierownika

Projektu/Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonaniu Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- bhp

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz
0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw Robét,

- system (sposdb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

- wyposazenic W sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan)

- Sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw  sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu/Inzynierowi;

b) czgé¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn. i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

. sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robdét,

- sposdb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg
Rob6t i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, Sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Kierownik Projektu/Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz
Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéé sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Kierownik
Projektu/Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem.  Wykonawca dostarczy ~ Kierownikowi
Projektw/Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane

i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
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Kicrownik Projektw/Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu/Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga, wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf,
Kierownik Projektu/inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materialéw.

. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik Projektw/Inzynier bedzie mie¢ =zapewniong mozliwosé udzialu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Kierownika Projektu/Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwoscei, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badann pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterck; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg
i zatwierdzone przez Kierownika Projektw/inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu/Inzyniera beda
odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika

Projektu/Inzyniera.
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6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnic z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury; zaakceptowane przez
Kierownika Projektw/Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,

Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu/Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wynika do akceptacji Kierownika Projektu/Inzyniera .

6.5. Raporty 7 badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektw/Inzynierowi kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okresionym
w programic zapewnienia jakoéci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane

Kierownikowi Projektu/Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu/Iniyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu/Inzynier uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich

wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materialow. Kierownik Projektu/inzynier, po uprzedniej

weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé

zgodnos¢ materiatow i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawcg. Kierownik Projektw/Inzynier moze pobieraé probki

materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli

wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik
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Projektu/inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektuw/Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpicczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong

w pkt.1. i ktore spelniaja wymogi Szczegétowe)j Specyfikacji Technicznej .

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu/Inzynierowi:

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniaj 4 tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,

stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Kierownika

Projektu/Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Kierownika Projektu/Inzyniera programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszcezegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, '

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu/Inzyniera

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Roboét,

- wyjaénienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej, |

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Roboét,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podantem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzatl,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Kierownikowi Projektu/Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Kierownika Projektu/Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

Podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu/Inzyniera do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.




e} SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Strona - 103

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb

ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny byé one

udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu/Inzyniera .

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)~(3 ) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencij¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Kierownika

Projektu/Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7.1

7.2,

7.3.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym- powiadomieniu Kierownika
Projektu/Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu/Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robdt, bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym

w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu/Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe). Jezeli Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne wlaéciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bgda
wyliczone w m’ jako dhugo$é pomnozona przez sredni przekréj. Ilosci, ktore maja byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacii Technicznych.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie w catym okresie trwania Robot.
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7.4.  Wagiizasady watenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie

zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwicrdzonych przez

Kierownika Projektu/InZyniera.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci  beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru

Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu/Inzynierem.

8. Odbiér robét budowlanych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1.  Odbior Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i pbprawek bez hamowania goélnego
postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu/Inzynier.
Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu/inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika
Projektw/Inzyniera.
Jakosé 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektuw/inzynier
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,

ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbior czesciowy
Qdbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

Roboét. Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu/Inzynier.

8.3.  Odbior ostateczny Robot

Qdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Kierownika Projektu/Inzyniera.

QOdbiér ostateczny Robdét nastapi w  terminie  ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu/Inzyniera

zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.
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Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Kierownika Projektw/Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt
z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznegoRobét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalef
przyjetych  w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakosé wykonywanych Robot
w poszezegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢é wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét

odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowal nastgpujace

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Drzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zSTiew. PZJ.
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8.4

6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badah

i pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
iPZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociagowej itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumienie z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usuni¢eiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w  okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na -podstawie oceny

wizualnej obiektu.

L PR
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9.

9.1

9.2.

9.3.

Sposdb rozliczenia robdt tymcezasowych i prac towarzyszacych

Ustalenia Ogdine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosc

{kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone

dla tej Roboty w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentac)i

Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ zuzytych Materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki

okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas

budowy 1 zatwierdzenia go przez wiasciwy organ i administratora drogi. Koszty

projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103
»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Strona - 110

Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen osob i podmiotow, ktére

w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem

robdt doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietienia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

- Budowa drog objazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejacych
drég w zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego.

- Oplaty/dzierzawy terenu.

- Odszkodowania zwigzane z wydluzeniem tras pojazdéw komunikacji zbiorowej .

- Przygotowanie terenu.

- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

- Tymeczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $§wiatet

- Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

- Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie.

- Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- Usunigcie wbudowanych materiatlow i oznakowania

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U.2003 Nr207 poz.2016).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002(Dz.U.2002 Nr75 poz.690)

3. Rozporzadzenie MTiGM z02.03.1999 (Dz.U. 1999 Nr43, poz.430)

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr

30, poz. 163 z p6Zniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14. poz. 60

z pozZniejszymi zmianami).

6. Warunki umowy
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ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH (D.01.01.01.)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji 'Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych dla Dokumentacji Projektowej drog dojazdowych
do przepompowni oraz modernizacji odcinkéw drég powiatowych i gminnych zwigzanych z
usytuowaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej w trasie tych dréog, dla Kryr.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robdt obj¢tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy it punktéw wysoko$ciowych oraz obstugg
geodezyjng realizacji zadania.

1.4. Okre§lenia podstawowe

Okresdlenia podane w mniejszym ST sg zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ,, Wymagania Ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdot i ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektw/Inzyniera.
Ogolne wymagania Robét podano w ST ,,Wymagania Ogoélne".

2. MATERIALY

Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:
- palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w
poboczach,
- gwoZzdzi z folig lub prgtéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w
nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnikow.
Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ diugosé dostosowana do
aktualnie panujacych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwolic¢ na stabilizacje punktow w
sposob okreslony w niniejszej ST. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub
warunkow atmosferycznych nie moze powodowaé roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaplate.
Do stabilizacji punktow wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zaggszczenia), nalezy uzyé stupkow betonowych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych budowlach wzdhuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywaé palikow drewnianych lub rurek albo
pretow stalowych.

Do wykonania opisow i oznaczen punktéw mozna uzywaé farby chloro-kauczukowej w
dowolnym kolorze oprocz biatego.
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3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzgt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi
w ST ,,Wymagania Ogoélne", p. 3.

3.2. Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastepujacym sprzgtem geodezyjnym gwarantujacym
dokladnosci podane w p.5.:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

- sprzet GPS.
Wszystkie uzywane do Robot instrumenty geodezyjne powinny byé zrektyfikowane oraz
posiadaé wymagane przepisami szczegdlnymi $wiadectwa legalizacji. Dokladnos¢ instrumentow
powinna zapewnia¢ wykonanie Rob6t z zatlozong w niniejszej ST doktadnoscia.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dla transportu podano w ,,Wymagania Ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne".
Prace pomlarowe nalezy wykonaé zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w
p.10 niniejszej ST. Zamawiajacy ma obowiazek przekaza¢ Wykonawcy ~Materialy geodezyjne"
(zawarte w Dokumentacji Projektowe;j) potrzebne do wykonania Rob6t wymienionych wp.1.I.
Roboty obejmuja wykonanie:
odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;j:
- punktow osi trasy,
- punktow wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
- reperow roboczych,
b) uzupelnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkow
i koncow krzywych przejsciowych i tukéw kolowych,
¢) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych
przekrojow wedhug potrzeb

d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow mostowych i zalozenie
reperéw roboczych przy tych obiektach,

¢) stabilizacji punktow w sposéb chroniacy je przed zniszczeniem,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow
osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspétrzednych, lacznie z ich zgloszeniem do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niezbgdnym zakresie,
i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa
Geodezyjnego oraz szczegdlowych ustalenl innych ST.
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j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i
odtworzenie osnowy panstwowej, zgodnie z zasadami okre§lonymi w mniej szej ST.
Obowiazujacy uklad odniesienia dla wysokosci - Uklad Kronsztadt 65.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien ; uzyska¢ dane zawierajace lokalizacjg i
wspolrzgdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o0 materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Kierownika Projektu/Inzyniera o wszelkich
bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (Iub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowe) sq
zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig si¢ od rz¢dnych okres$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym kierownika Projektuw/Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Kierownika Projektu/Inzyniera,

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy 1 punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i

polozenie tych punktdw. Forma i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Kierownika Projektu/Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktoéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawcg Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robot naleza

do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Osnowa realizacyjna

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca ma obowiazek ~ wyznaczy¢ i zastabilizowac
osnow¢ pomiarowa Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno
by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w obrgbie Robét byl namierzamy ¢o najmniej z dwéch
punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punkt osnowy pionowej, z zalozona
dokladnoscia. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny byé
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt
osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o ktdrych
mowa powyzej .

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami Robdt zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych,
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osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika
Projektu/Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rz¢dnej .

Dokladno$¢ osnowy realizacyjne] powinna odpowiada¢ dokladnodci osnowy pomiarowej
panstwowe] 1I-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowiazana co najmniej do dwéch punktow osnowy
panstwowej (poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowiazaniem osnowy
realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspéirzednych punktow
osnowy panstwowej, do ktorej osnowa realizacyjna ma by¢ dowiazana. Aktualizacj¢ ta wykonuje
si¢ wylacznie za pomoca sprzetu GPS.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie
realizacji Rob6t, w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowaé nie
rzadzie)j niz:

a) w trakcie trwania Robdt - co miesiac oraz w przypadku kazdego naruszenia
ktéregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje
si¢ rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Kierownika Projektu/Inzyniera, ze
takie naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji - wedtug wskazan Kierownika Projektu/Inzyniera,
lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

¢) w okresie rekojmi - wedtug wskazan Kierownika Projektu/InZyniera.

Jakiekolwiek uzupehienie punktow osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznosé
czgstszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej ST nie moze
powodowa¢ roszczenn Wykonawcy o dodatkowa zaplate.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows przy wykorzystaniu
osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktora zostala zaktualizowana w sposéb podany
wp. 5.3

s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica Robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto; aby
odlegltos¢ pozioma pomiedzy, styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczata zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy Roboét), zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
Robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Do wyznaczania krawegdzi nasypoéw i wykopoéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczaj acej 1 metr
oraz wykopdw glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
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dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnosécia do 5 mm w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wystgpuja tuki pionowe odleglosé pomigdzy krzywymi powinny
by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odleglosé¢ pozioma pomigdzy styczng z poprzedniego punktu
a punktem na krzywej nie przekraczala zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopéw o
ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa

3.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczyé jego polozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci
przyczotkéw i filardw mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw Dokumentacja Projektowa powinna zawieraé opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiekidw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i
doktadnosciami wymienionymi w punkcie 5.

Roboty obj¢te ST odbiera Kierownik Projektw/Inzynier na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicéw, dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST
»Wymagania Ogolne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr
(km) wyznaczonej sytuacyjnic i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, lacznie z
wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu wykonanie i odbiér Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podane sa w »Wymagania Ogoélne", Roboty objete ST odbiera
Kierownik Projektuw/Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokoltow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych po
dokonaniu odbioru Rob6t wg punktu 8.

Cena jednostkowa obejmuje:

Zakres Robot obejmuje:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktéw gtéwnych trasy
tj. poczatkéw i koncéw elementow geometrycznych - krzywych przejsciowych i hukow
kolowych oraz ramp przechytkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,
- Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz ich zaggszczenie w sposob podany w p.5, oznaczenie pikietazu
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w sposob trwaly oraz odtworzenie uszkodzonych punktéw na biezaco do zakoficzenia okresu
gwarancyjnego,
- zabezpieczenie Wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,
- W razie potrzeby odtworzenie i ustalenie- zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspétrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,
- uzyskanie wszystkich niezbgdnych danych z Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego,
- aktualizacja punktow osnowy paifistwowej (poziomej i pionowej),
- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robét, gwarancji i rekojmi punktow
osnowy realizacyjnej,
- aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego
oraz szczegdlowych ustalen innych ST,
- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokdtéw kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST ,,Wymagania Ogolne",
- pozyskanie niezbednych materialéw geodezyjnych,
- wykonanie niezbgdnych zgloszen i innych czynno$ci przewidzianych odpowiednimi
przepisami,
- zakup i transport materiatow i sprzetu,
- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robét objetych niniejsza ST,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163
z pOzniejszymi zmianami),
2. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
4. Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
; 5. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,
E 6. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
8. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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ZDJECIE WARSTWY HUMUSU (D.01.02.02.)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
zdjgeia warstwy humusu dla robét drogowych, ktére zostana wykonane w ramach projektu
wykonawczego drog dojazdowych oraz modernizacji odcinkéw drog powiatowych i gminnych
zwiazanych z usytuowaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej w trasie tych drég, dla Kryr.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1.,
zwigzanych ze zdjeciem humusu i darniny grubosci 10 cm.

Roboty wykonuje si¢ dla calej projektowanej inwestycji na skarpach i przeciwskarpach
TOWOW.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w ,,Wymagania Ogdlne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projekti~/Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystgpuja
3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi
w ST ,,Wymagania Ogélne", p. 3.
3.2. Roboty zwiazane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywaé koparka lub recznie.

4. TRANSPORT

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Przewiduje sig transport zdjgtego humusu na skladowisko przyobiektowe na odleglosé
1,0 km w celu j ego pdzniejszego wykorzystania do umocnienia skarp.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103
pBudowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach Strona 119-

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane
usunig¢eie humusu.

5.1. Zakres wykonywanych Robot

5.1.1. Humus nalezy zdja¢ na glgbokos¢ jego zalegania, to jest srednio 10 cm. W miejscach,
gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona, nalezy j g zdja¢ na peing glebokosé
zalegania. Zwigkszona ilo$¢ humusu do zdjecia wynikajaca z wigkszej grubosci zalegania nie
moze by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce dodatkowej zaplaty.

5.1.2. Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zaggszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

5.1.3. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu z
powierzchni pasa Robét ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m2) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedug
zasad podanych w ST ,,Wymagania Ogdlne".

9. WARUNKI PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (mn2) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét.
Cena jednostkowa obejmuje:

- rgczne i mechaniczne zdjgcie warstwy humusu na pelna glgbokos¢ jego zalegania,
zaladunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe lub na wysypisko,

[}

- utrzymanie odkiadu w niezbednym zakresie,
- biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu
nanoszonego kolami pojazdéw,

- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonaniu innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Rob6t objetych niniejsza
ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektows ..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-§8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - IV KATEGORII (D.02.01.01.)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru, wykonania wykopéw w gruntach I-IV kategorii dla Dokumentac;ji
Projcktowej drog dojazdowych do przepompowni oraz modernizacji odcinkéw drég
powiatowych i gminnych zwiazanych z usytuowaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej w
trasie tych drog, dla Kryr.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych
wp.1.1., zwiazanych z wykonaniem wykopéw.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiazujacymi normami i okregleniami
podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIJALY
Nie wystepujg .
3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi
w ST. ,,Wymagania Ogodlne", p. 3.

Przy mechanicznym wykonywaniu Robdt Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym
sprzgtem:

a) koparka,

b} spycharka gasienicowa,

c) samochody wywrotki,

d) sprzet do odwodnienia wykopéw zgodnie z technologia Wykonawcey, pozwalajacy na
odwodnienie wykopéw dla wykonywania Robét ponizej zwierciadla wody gruntowe;j.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i uzyskac akceptacje Kierownika
Projektu/Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport.
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4.2. Grunty z wykopéw nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie sie
przewozonego materialu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi
dojazdowe. W wypadku wystapienia zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym
materialem Wykonawca podejmie srodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia
dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynnoéci wykonanych przez
odpowiednie shuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Kierownika

Projektu/Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektw/Inzynierowi do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane wykopy.
5.2. Wykonanie Robot
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10
cm;

- réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekraczaé
+Hlemi-3 cm;

- szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10 cm;
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10%;

- maksymalna glgboko$¢ wklgsnigc na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé

10 cm. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania Robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika
Projektw/Inzyniera przewidywany sposéb odwodnienia wykopéw oraz sprzgt do tego
przewidziany.

5.3. Sposdb i kolejnosé realizacji wykopéw musi uwzgledniaé etapowanie Robét i ich postep w
pozostalych branzach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem
powodujacym utrudnienia w realizacji innych Robot lub w sposéb powodujacy zagrozenie ruchu
pieszego lub kolowego.
5.4. Warunkiem rozpoczgcia wykopéw jest w wypadku wykonywania wykopéw ponizej
zwierciadla wody gruntowej, obnizenie tego zwierciadla do poziomu umozliwiajacego
wykonywanie Rob6t.

5.5. Wykopy nalezy wykonywa¢ w spos6b zapewniajacy stateczno$é oparcia obiektow
sasiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania obliczenia statecznosci skarp oraz zabezpieczenia obiektéw sasiednich. Obliczenia te
podlegaja sprawdzeniu przez Kierownika Projektu/Inzyniera oraz
Projektanta.
5.6. Jakiekolwiek uszkodzenia obiektow sasiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek
obsunigcia si¢ gruntu, Wykonawca usunie wlasnym staraniem.
3.7. Po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopow  przed
przedostawaniem si¢ do niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie wlasnym
staraniem utrzymywal system odwodnienia przez caly niezbedny czas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w ninigjszej ST oraz w Dokumentacji Projektowe;j .
W czasie kontroli szczegdlna, uwage nalezy zwrécié na:
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a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci;

b) zapewnienie statecznosci skarp;

c} odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania Robét i po ich zakoriczeniu;

d) dokladno$¢ wykonania wykopow;

e) biezacego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest metr szescienny (m?) wykonanych Robét.
8. ODBIOR ROBOT .

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty ziemne uznaje
st¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wlasny koszt. .

Zakres badan sprawdzajacych w czasie odbioru podano w p.5.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za metr szescienny (m*) wykonania - wykopéw. Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu,

- odwiezienie gruntu na skladowisko przyobiektowe lub wysypisko,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

- wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejsza ST,

- zabezpieczenie skarp wykopu,

- usunigcie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopdw, w tym wykonanych
skarp wykopu,

- odwodnienie wykopu na czas niezbgdny do jego wykonania i utrzymania,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni

- usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu wysypiska (lub jego koszt),

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,  oznakowanie i
zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie.

-- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntdw.
PN-88B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-60B-04493 . Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej .

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni i podtoza
przez obciazenie plyta.

BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i
lotniskowych.
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BN-70/8931-05. Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podloza
nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Dz. U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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WYKONANIE NASYPOW (D.02.03.01.)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
wykonania nasypéw dla Dokumentacji Projektowej Drog dojazdowych oraz modernizacji
odcinkéw drog powiatowych i gminnych zwiazanych z usytuowaniem projektowanej kanalizacji
sanitarnej w trasie tych drog, dla Kryr.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.LL.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami i okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne™.

2. MATERIALY

2.1, Dopuszcza si¢ wykonanie nasypdéw wylacznie z gruntéw, ktére spelniaja szczegdlowe
wymagania zawarte w normie PN-S-02205.

Ponadto grunty uzyte do wykonania nasypéw powinny spetniac nastgpujace warunki:

a) wskaznik réznoziarnistosci U => 3 z zachowaniem p. d);

b) do budowy gémych i dolnych warstw nasypow nie stosowac:

- gruntow spoistych o granicy pltynnosci powyzej 60%,

- gruntéw organicznych o zawartosci czgséci organicznych lom> 2% z wyjatkiem piaskow
prochnicznych o fom <=5%,

- gruntéw trudnozageszezalnych, ktérych gestosc objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6
g/em’ (nie dotyczy zuzli i popiotow),

¢) do budowy gémych warstw nasypéw nie stosowaé gruntéw spoistych o granicy ptynnosci W1
> 35;

d) gérng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 50 em nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych,
niegwysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci U > = 5 i wspdtezynniku filtracji ki >= 6 x
10~ m/s;

e) wskaznik no$nosci gruntu wios Wyznaczony zgodnie z zalacznikiem ,, A" do normy

PN-502205 powinien spetnia¢ warunek w,,,; => 15%;

Wykonawca w ramach Robot Kontraktu pozyska na wlasny koszt oraz wlasnym staraniem ukop
dla pobrania gruntu w celu wykonania nasypow.

2.2. W wypadku, gdyby grunty przeznaczone do tego celu w stanie rodzimym nie spelnialy
odpowiednich wymogow szczegblowych, nalezy je ulepszy¢ przez:




|

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103
»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach Strona 125-

- zmiane wilgotnosci,

- doziarnienie,

- zastosowanie spoiw w tym hydraulicznych, - dodanie substancji aktywnych chemicznie.

2.3. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektuw/Inzyniera lokalizacje oraz
badania gruntu z ukopu przeznaczonego do wykonania nasypéw, jak réwniez ewentualny sposob
jego ulepszenia oraz sposob rekultywacji ukopu, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
eksploatacji ukopu.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu Robot Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym
sprawnym technicznie sprzetem:

- koparka,

- spycharka gasienicowa;

- samochody wywrotki,

- walce okotkowane, gladkie i ogumione,

- ubijaki spalinowe,

- lekkie walce reczne.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i uzyskaé akceptacje
Kierownika Projektu/Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Uzywany do transportu i zaladunku sprzet nie moze powodowaé zmian wlasciwosci
gruntéw, w szczegolnosci jego zanieczyszczenia, zawilgocenia, rozsegregowania lub zmiany
uziarnienia czy sktadu chemicznego. Wykonawca na wlasny koszt wymieni grunt, ktéry zostanie
zdegradowany i nie bedzie nadawat si¢ do wykonania nasypow.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inzynierowi do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane nasypy. Stosowane technologie Robét nie moga powodowaé pogorszenia
wiasciwosci gruntdw uzywanych do budowy nasypow, w szczegdlnosci jego

- zanieczyszczenia, zawilgocenia, rozsegregowania lub zmiany uziamnienia czy skladu
chemicznego. Wykonawca na wiasny koszt wymieni grunt, ktéry zostanie zdegradowany i nie
bedzie nadawat si¢ do wykonania nasypow.

5.2. Ochrona warstwy odcinajacej i podloza przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych i
ruchem budowlanym

5.2.1. Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego, jak réwniez ruchu innych pojazdow

(z wyjatkiem ruchu zaaprobowanych maszyn wykonujacych warstwe ‘zamykajaca~ roboty
ziemne) po warstwach znajdujacych si¢ ponizej warstwy zamykajacej roboty ziemne, jezeli nie
sa one odpowiednio chronione.

5.2.3. Wykonawca przed dopuszczeniem ruchu budowlanego lub innego ruchu po warstwach
znajdujacych si¢ ponizej warstwy zamykajacej lub po warstwie podloza (zamykajacej ) powinien
dostarczy¢ Kierownikowi Projektuw/Inzynierowi do akceptacji, propozycje dotyczaca sposobu
ochrony tych warstw, w miejscach gdzie rzedne istniejacego terenu po

zdjgciu ziemi urodzajnej znajduja sig nie wigcej niz 300 mm powyzej tych warstw.

5.2.4. Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu/Inzynierowi celem akceptacii
propozycje dotyczace ochrony warstwy odcinajacej i podioza przed dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych.
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5.3. Skladowanie materialéw

5.3.1. Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotowaé skladowanie materialow
przydatnych oraz obrobke materialow nieprzydatnych i zapewni¢ w tym celu odpowiednie
miejsca skladowania.

5.3.2. Wykonawca, na skutek zastosowanej przez siebie metody skladowania materialéw, uzycia
sprzgtu lub lokalizacji tymczasowych budynkéw lub budowli, nie moze pogorszyé statecznosci
wykopow i nasypéw oraz warunkow ekologicznych terenu.

5.3.3. W przypadku, gdy Wykonawca skfaduje material przydatny lub ziemig urodzajna
tymczasowo, jest zobowiazany chronié je przed negatywnym wplywem czynnikow
atmosferycznych w celu uniknigcia ich degradacji. Materiaty, ktére moga staé sie materialami
nieprzydatnymi powinny zosta¢ zastapione przez Wykonawce materiatami przydatnym. lub
pozostawione dopoki nie stang si¢ ponownie przydatne. Wielokrotne przemieszczanie nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.

5.4. Odwodnienie

Wykonawca powinien zabezpieczyé obszar robét ziemnych przed przewilgoceniem i
nawodnieniem, a w szczeg6lnosci powinien:

- zapewni¢ szybkie usunigcie wody opadowej gromadzacej si¢ na terenie robdt ziemnych lub
przedostajace) si¢ na ten obszar z dowolnego innego zrédla,

stosujac odpowiednie metody obnizyé poziom wody w wykopie i utrzymywaé go na poziomie
umozliwiajacym wzniesienie korpusu drogowego, .

- zabezpieczy¢ tereny sasiednie przed zalewaniem wodg z nasypéw.

5.5. Zasady wykorzystania materialow

35.1. Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntéw przydatnych, uzyskanych przy
wykonywaniu wykopéw lub materialéw przeznaczonych do dalszej obrébki w celu uczynienia
ich przydatnymi, poza materialami stanowigcymi nadmiar objeto$ci robot ziemnych w stosunku
do wymagan Kontraktu. Materialy, ktérych nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia, nalezy pozostawi¢ na terenie budowy do czasu kiedy stang si¢ przydatne, chyba ze
Kierownik ProjektwInzynier wyrazi zgode na ich wywiezienie i zastapienie materialami
przydatnymi.

5.5.2. Jezeli jakikolwiek material przydatny lub nieprzydatny, lecz przewidziany do ulepszenia
zostal za zgoda Kierownika Projektu/Inzyniera wykorzystany przez Wykonawce do celow
innych niz budowa nasypéw i zasypanie wykopéw, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia takiej ilosci materialow przydatnych, ktorych objeto$¢ po zageszczeniu jest
réwnowazna objgtosci odspojonego gruntu, o ile Kierownik Projektu/Inzynier nie postanowi
inaczej .

5.5.3. Jezeli Wykonawca usunal z terenu budowy material przydatny lub nieprzydatny, lecz
przewidziany do ulepszenia w celu zwiazanym z zastosowana przez niego metoda wykonywania
Robét, powinien uzupelni¢ jakikolwiek zwiazany z tym niedobér materiatow.

5.5.4. Wykonawca powinien nadmiar przydatnego materiatu w stosunku do ogélnych wymagan
Obiektow Statych oraz caly nieprzydatny material przewieZ¢ na miejsce odkladu wybrane przez
Wykonawcg, chyba ze Kierownik Projektw/Inzynier zezwoli na inne rozwiazanie.

5.5.5. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystgpowanie
warstw gruntow przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie
uzgodniono inaczej z Kierownikiem Projektu/Inzynierem, wykonywaé wykop w taki sposob, aby
material przydatny, przeznaczony do wykonania Obiektow Statych byt odspajany oddzielnie, bez
zanieczyszczenia go materialem nieprzydatnym.
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5.6. Materialy niebezpieczne

5.6.1. W przypadku odkrycia w trakcie robot materialdéw nicbezpiecznych, Wykonawca
powinien niezwlocznie powiadomié Kierownika Projektw/Inzyniera. Wykonawca powinien
zastosowaé wszelkie niezbedne $rodki, w celu bezpiecznego wydobycia 1 usunigcia
niebezpiecznych materialtéw w uzgodnieniu z wlasciwymi stuzbami ratowniczymi i organami
ochrony srodowiska.

5.7. zakres wykonywania Robét

5.7.1. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢é Roboty
przygotowawcze. Ponadto nalezy wykonaé rowkowanie skarp w miejscach, w ktérych nasypy
dotycza poszerzenia skarpy.

5.7.2. Zageszezenie gruntéw w podlozu nasypow

Wartosci wtornych modutéw odksztalcenia E; badanych wediug zatacznika ,B" normy PN-S-
02205:1998, wskaznika zageszczenia Is badanego wedtug normy BN-77/8931-12 oraz wskaznika
odksztatcenia lo = E; /E;, powinny odpowiadac¢ parametrom podanym w tab. 3 i 4 normy PN-S-
02205, w zaleznosci od glebokosci od powierzchni robét ziemnych oraz rodzaju gruntéw
uzywanych do wykonania nasypéw. Dla projektowanego obiektu nalezy przyjmowa¢ parametry
jak dla drég o ruchu bardzo ciezkim i cigzkim.

5.7.3. Zasady wykonania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhuznego,
ktore okreslono w Dokumentacji Projektowe;j .

W celu zapewnienia statecznogci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad:

a) zasypanie nalezy wykona¢ metoda warstwowa réwnomiernie na calej szerokosci,

b)grubosci warstwy w stanie luznym powinny byé odpowiednio dobrane, w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zaggszczenia,

c) grunty o roznych wiasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej
grubosci na calej szerokosci wykopu,

d)warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% £ 1 %,

¢)grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ niezwlocznie wbudowany w nasyp.

5.7.4. Zageszczenie gruntu w nasypie

5.7.4.1. Grubo$¢ warstwy zageszczonej gruntu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
wspolczynnika spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiagnigeiu
wymaganego zageszczenia. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny
zageszezajace) zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 2% dla gruntéw sypkich i +0% -2% dla gruntéw malo i srednio spoistych.

5.7.4.2. Wymagania dotyczace zaggszczania:

Wartosci mechaniczne zageszczonego nasypu powinny co najmniej spelnia¢ wymagania podane
wp. 5.7.2.

5.7.5. Dokladnosé wykonania nasypéw

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych Robot ziemnych nie moze

przekracza¢ + 3 cm, .
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- szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm,

- krawedzie nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman,

- pochylenie skarp nasypu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10%,

- maksymalna glebokos¢ wklegsnigé na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczaé
10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypu

Badania powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w nasyp. Program badan okreslony jest w normach przytaczanych w niniejszej
Specyfikacji. .

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ w szczegdlnosci nastgpujace whasciwosei:

a) sklad granulometryczny z okresleniem wskaznika réznoziarnistosci,

b) zawartos¢ czgsci organicznych,

c) wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego,

d) wskaznik nos$nosci,

¢) granica pltynnosci,

Dodatkowo dla gérnych warstw nasypu nalezy okreslic:

a) zawartos¢ czastek pylastych,

b) wskaznik piaskowy,

¢) wspotczynnik filtracji badany zgodnie z normg PN-B-02205.

Wyniki badafh powinny by¢ zgodne z norma ST oraz dokumentach zwiazanych, w podanej
powyzej kolejnosci.

6.2. Badanie wykonania nasypéw

Polega na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wlasciwosciach w nasypie,

b) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu,

¢) zageszezenia.
6.3. Sprawdzenie zaggszczenia

Zaggszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz dwa razy na dziatke robocza, nie

mniej jednak niz 1 badanie na kazde 500 m? powierzchni zageszczonego nasypu. Bada sig
wskaznik zaggszczenia /; wg BN-77/8931-02, lub plyta VSS wg PN-5-02205.

Wyniki kontroli zaggszczania Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw kontrolnych.
Zaggszczenie | wtorny modut odksztalcenia powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej
ST oraz dokumentach zwigzanych, w podanej powyzej kolejnosci.

Brak osiagnigcia wskaznikoéw podanych w p. 5.2.2. powoduje koniecznos¢ spulchnienia warstwy
migzszosci co najmniej 50 cm oraz ponownego ich zaggszczenia, badZz wymiany calej warstwy
gruntu podlegajacego odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr szescienny {m3) wykonanych nasypéw z wszelkimi czynnosciami
majacymi na celu pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowanie podtoza i wykonanie nasypu
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej ST.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami. Przy odbiorze
sprawdza si¢ pochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawcg w obecnosci
Kierownika Projektu/Inzyniera na zasadach okre§lonych w ST ,,Wymagania Ogolne" dla Roboét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr szeScienny (m3) na podstawie obmiaru i oceny jakosci Rob6t w oparciu o
wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- pozyskanie ukopu i jego przygotowanie do poboru gruntu,
- zaladunek i dowdz gruntu do miejsca wbudowania z ukopu i skladowiska przyobiektowego,
- ewentualne ulepszenie gruntu 1 doprowadzenie go do stanu zgodnego
z niniejszg Specyfikacja,
- odwoz gruntu przewidzianego do usunigctia;
- rekultywacja ukopu wraz ze wszelkimi kosztami zwigzanymi z ich likwidacja,
- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia
- wycigcie stopni, '
- wbudowanie i zaggszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni skarp nasypow,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow 1 badan laboratoryjnych
- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i j ego utrzymanie,
- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw podczas prowadzenia Robot,
w tym wykonanie niezbgdnego projektu odwodnienia rob6t ziemnych wraz z
przedstawieniem go do akceptacji Kierownikowi Projektu/Inzynierowi:
- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych
niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86B-02480. Grunty budowlane. Okresienia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PN-B-
04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-§8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA
(D.04.01.01.)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza dla Dokumentacji Projektowej drog
dojazdowych do przepompowni dla Kryrach.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.LL i
obejmuja mechaniczne profilowanie i zaggszezenie koryta stanowiacego podloze pod
Dojazdy do przepompowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja
3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami okreslonymi
w ST ,,Wymagania Ogdlne", p. 3.

Przy mechanicznym zaggszczaniu podloza gruntowego Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprawnym technicznie sprzgtem:

3.2. Do profilowania podioza:

- rOwniarka samojezdna,

- spycharka gasienicowa.

3.3. Do zageszczania podloza:

- walec okotkowany,

- walec gladki, - .

- walec ogumiony, samojezdny,

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zaggszczenia podloza moze uzy€ innego
sprz¢tu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu/Inzyniera.




6} SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach Strona 131-

4. TRANSPORT
Nie wystepuyj e.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektw/Inzynierowi do akceptacji Projekt
Organizacji Rob6t na czas Robét i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzgledniac wykonanie Robot
odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robét nalezy wykonaé tymezasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wéd opadowych oraz gruntowych.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podloza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zaggszezenie
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod dolna warstwe podbudowy nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierdwnosci powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw grubookruchowych ptyta VSS zgodnie 2

PN-5§-02205.

Wilgotno$é gruntu podioza przy zaggszezeniu nie powinna réznic si¢ od wilgotnosci optymalnej:
- w gruntach niespoistych * 2%,

- w gruntach mato i érednio spoistych + 0% i -2%,

- w mieszaninach popiotowo - Zuzlowych +2% 1 -4%.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia
lub uzy¢ srodkéw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Po osuszeniu podioza Kierownik Projektu/Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona na wlasny koszt.

5.3. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Wartosci wtdrnych modutéw odksztatcenia E; badanych wedlug zalacznika ,,.B" normy
PN-802205:1998, wskaznika zageszczenia Is badanego wedlug normy BN-77/8931-12 oraz
wskaznika odksztalcenia fo = E; /E;, powinny odpowiadaé parametrom podanym w tab. 3 i 4
normy PN-S-02205, w zaleznosci od glebokosci od powierzchni robét ziemnych oraz rodzaju
gruntow.

Nalezy przyjac:

Dla wszystkich projektowanych drég dojazdowych do przepompowni- jak dla drog o ruchu
ciezkim,

Jezeli wartosci wskazZnika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi
Projektu/Inzynierowi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podloza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Roboét, Kierownik Projektu/Inzynier moze
zazada¢ wykonania badanh dodatkowych lub zmienié czgstotliwos¢ ich wykonania w stosunku do
czgstotliwosdei podanej w niniejszej ST.

6.1.1. Zageszczenie podloza

Wskaznik zage¢szezenia podioza nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch
punktach wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie
na 500 m2. .

Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88B-04481 (metoda I lub II).

Wskazniki zageszczenia powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.3.

6.1.2. Nosnos¢ i zageszczenie podioza

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zaggszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarnisto$¢ materialu tworzacego podloze, kontrolg zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych wg PN-8-02205.

Niezaleznie od zastosowania metody plytowej do sprawdzenia zageszczenia podloza, nalezy to
badanie wykona¢ w celu sprawdzenia no$nosci podtoza. Wtdmy modul odksztalcenia nalezy
wyznaczy¢ na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m2
podioza.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia powinien wynosi¢:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskow - Jo =<2, 2

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyldéw, glin, glin pylastych, glin
zwigztych, itow) - Jo =<2, 0

¢) dla gruntéw rdznoziarnistych (zwirow gliniastych; pospolek gliniastych, pyléw piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych w tym zwigztych) — fo= < 2,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - fo =<2,2

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Wartosé¢ wtornego modutu odksztalcenia E2 powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w p.
5.3.

Do odbioru zageszczenia podloza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaZnika zageszczenia, wraz z wartosclami $rednimi dla calego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zaggszczenia.

6.2. Cechy geometryczne.

6.2.1. Rownosé

Nier6wnoéci profilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata, co 20 m w
kierunku podiuznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata, co najmniej 10 razy na kazdy
1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomoca 3,5 metrowej laty i poziomicy, co najmniej 10
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych: na poczatku, w
srodku i koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podloza powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 0,5%.
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6.2.3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna

Gigbokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdzac na krawedziach i w osi koryta:

a) na prostych- co 20 m,

b) na odcinkach krzywoliniowych - co 10 m.

Réznice pomigdzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ 0 cm i-2cm.

6.2.4. Uksztaltowanie koryta

Uksztaltowanie koryta nalezy sprawdzaé w punktach glownych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m. O$ koryta w planie nie moze by¢
przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz o 5 cm.

6.2.5. Szeroko$é korony

Szerokos¢ korony nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. _ Szeroko$é korony nie moze
rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -5 cm.

6.3. Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zaggszcezone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podloza
gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Podloze podlega odbiorowi czgsciowemu wedlug zasad okre$lonych w ST ,Wymagania
Ogolne". Badania przy odbiorze polegaja sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) profilowania i zageszczania podloza.

Cena jednostki obmiarowej jest cena usredniona dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- profilowanie koryta, '

- zaggszezenie koryta,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopéw,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie Robét 1 jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obciazenie plyta
[BDIM W-wa 1978r. Wykonanie i odbi6r robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu.
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WARSTWY ODSACZAJACE T ODCINAJACE (D.04.02.01)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych
przy budowie drég dojazdowych oraz modernizacji odcinkéw drég powiatowych i gminnych
zwigzanych z usytuowaniem projektowane]j kanalizacji sanitarnej w trasie tych drog, dla Kryr.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych cze$¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nie ulepszony
spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresieniami podanymi w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
»Wymagania ogo6ine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych i odcinajacych sa;
- piaski,
- Zwir i mieszanka,
- geowlokniny,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniaé

nastgpujace warunki:
a) szczelnosct, okreslony zaleznoscia:

DIS

dss <3
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
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Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnoscei, okredlony zaleznoscia;

U= ﬁ =5
10

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d\o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i IL.

Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlékniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsgczajace powinny
posiadac aprobatg techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowtdknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajacg lub  odcinajaca nalezy
przechowywaé w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robaét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rOwniarek,
- walcdw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowléknin

Geowldkniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
ochrony geowloknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebié lub rozcia¢ geowlokniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, zZe
jest to materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelniaé wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podioza™.
Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposGb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagegszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubo$é
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto
grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W micjscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajace) nalezy
przystapic¢ do jej zaggszczania.
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Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo nakiadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé wyréwnywane na
biezagco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé
zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszcezenia nie mnigjszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zaggszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia warstwy wedhig BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartoéci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzyc okreslong ilodcig wody i réwnomiernie wymieszag.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozkiadania i zageszczania jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luZnym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci po zageszczeniu,
ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagg¢szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie
bedg stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ ziokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.7. Utrzymanic warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowldknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezace) warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynicrowi. Badania te
powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadaé
aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2 4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszezenia warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnie Minimalna czgstotliwosé
nie badai i badan 1 pomiaréw
pomiarow
1 | Szerokoéé warstwy |10 razynal km
2 |Rownos¢ podluzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rownosé poprzeczna | 10 razy na | km
4 |Spadki poprzeczne V' |10 razy na | km
5 |Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
sokosciowe autostrad 1 drég ekspresowych, co 100 m dla
Wy pozostalych drog
6 |Uksztaltowanic osi w(co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drog
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7 | Grubosé warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

m2

8 |Zageszezenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
wilgotnosé kruszywa | nie rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach glownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$é warstwy nie moze sie r6éznic od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+1G ¢m, -5 cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrows tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowy lata.

Nierdéwnoséci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomig¢dzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cm1-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubosé warstwy

Grubos$é¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslona w dokumentac)i projektowej z tolerancja +1
cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-
12 {8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie warto$ci modutow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zaggszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna
byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odeinajacej z geowloknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowloknin nalezy kontrolowac:
- zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji
projektowe;,
- rOwWnos¢ warstwy,
- wielko$é zakladu przyleglych pasm i sposéb ich laczenia,
- zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowlokniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowlokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i
odsaczajacej nic powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okre$lonych w p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do glgbokosei co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
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- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu

o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanic utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszezenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowléknin obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozloZenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowldknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie warstwy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania proébek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. PN-B-1111! Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie modulu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogt  samochodowe.  Pomiar  rdéwnosci
nawierzchni planografem i lata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na slabym podlozu =z zaistosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI (D.04.02.01.a)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
warstwy odsaczajacej z pospoiki dla Dokumentacii Projektowej modernizacji odcinkéw drog
powiatowych i gminnych zwiazanych z usytuowaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej w
trasie tych drég, dla Kryr,

1.2. ZaKkres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1 .l .

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych
w p. 1.1, zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z pospotki §redniej grubosci

17cm. Roboty wykonuje si¢ przy zasypywaniu wykopow dla kanalizacji sanitarnej. Bedzie to
gorna warstwa zasypki grub. 20cm spelniajaca role dolnej warstwy podbudowy
modernizowanych drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w ninicjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i okresleniami:
podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne".

L.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé zastosowanych materialdéw i wykonanych
Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST
»Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wlasciwosci kruszywa na warstwe odsaczajiyca

Warstwa odsaczajaca z kruszywa powinna byé¢ wykonana z pospolki spelniajacej nastepujace
warunki:

a) wskaznik piaskowy WP > 35,

b) wartos¢ wspétezynnika wodoprzepuszezalnosci ,.k" powinna by¢ wicksza od 8 m/dobe,

¢) wskaznik roznoziamistosci U > 3,

d) umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Ig warstwy odsaczajacej rownego 1,03 wedtug
normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) badanego zgodnie z norma BN-
77/8931-12,

€) nie powinna zawiera¢ zanieczyszczen;

- obcych - zawarto$é nie wiecej niz 0,3% badanie wedlug PN-77/B-06714/12.

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie wedtug PN-EN 1744-1,

f) powinna spetniaé warunek szczelnosci okreslony wzorem:

w ktérym:
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7S

D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej [mm],

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren warstwy odsaczajacej [mmj.

2.2. Zrédla materialéow

Zrédta materialéow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem Roboét. Nie pédZniej niz 14 dni przed rozpoczeciem Rob6t z uzyciem tych
materialéw, Wykonawca powinien dostarczyé Kierownikowi Projektu/Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone
przez Wykonawcg powinny dotyczy¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych

w p. 2.1. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawcg zrédla beda zaakceptowane do
wbudowania przez Kierownika Projektu/Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki
badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Kierownika Projektu/Inzyniera pokaza zgodno$¢ cech materialowych z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.1. Zaakceptowanie zrodla materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrodla beda przez Kierownika Projektw/Inzyniera przyjete do wbudowania.

Jakiekolwiek materialy z takiego Zrodla, ktore nie spelnia wymagan okrestonych w p.2.1. zostana
odrzucone.

2.3. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to
Wykonawca Rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi. Podioze w miejscu skladowania powinno byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi
w ST. ,,Wymagania Ogdlne", p. 3.

3.2. Do wykonania warstwy odsaczajacej z kruszywa nalezy stosowaé:

- rowniarki,

- walce drogowe, |

- inny sprz¢t zaggszczajacy, zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w
miejscach trudno dostgpnych.

4. TRANSPORT

Kruszywo doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczac¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Rozkladanie kruszywa warstwy odsaczajacej

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozkiadane w warstwie o zmiennej
grubosci przy uzyciu rowniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$é, aby ostateczna
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. '

5.2. Zaggszezanie kruszywa

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zaggszczania przez walowanie. Walowanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do
srodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi warstwy
przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw, warstwa

odsaczajaca powinna byé  zaggszczona zaggszezarkami  plytowymi  lub  ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia , wskaznika zage¢szezenia nie mniejszego od
1,03 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik
zageszezenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podezas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Jezeli
material zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzenic. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien byé
zwilzony woda i rbwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zaggszczaniu nie powinna réznié
si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz + 2,0 %.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady Kontroli jakoéci Robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarczac¢ kopie ich wynikéw Kierownikowi Projektu/Inzynierowi, na zasadach okreslonych w
ST ,,Wymagania Ogolne".

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan jakoSci Robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach mniejszej specyfikacii.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robét Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi
Projektuw/Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w p. 2, w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w p. 2.

W przypadkach watpliwych lub spomych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce

specjalistycznej, ktore pozwola na ocene wlasciwosci materialu w zakresie okreslonym w
niniejszej ST.
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3. Badania w czasie Robét
}€.3.1. Czestotliwos¢ badaii kontrolnych

':b,-.\ otliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robot przy budowie warstwy odcinajacej i
pdsaczajacej z kruszyw podano w ponizszej tablicy:

. | Wyszczegélnienie badan Min. liczba badaii na|Maks. powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | na jedno badanie
Uziarnienie kruszywa 2 600
Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
Zageszczenie warstwy 2 600
Zawarto$é zanieczyszczen | 2 600
obcych
Zawartos¢ zanieczyszczen | - 6000 i przy kazdej
organicznych Zmianie kruszywa

bedi wicikosé dziatki robocze] wynikajacej z przyjetego przez Wykonawce ctapowania Robot
B mniejsza od powierzchni podanych powyzej, Wykonawca ma obowigzek wykonaé badania
b kxzdego odcinka podiegajacego odbiorowi. W wypadku watpliwosci co do prawidlowosci
pprowadzenia badann lub rozbieznoéci wynikoéw mierzonej odchyleniem standardowym
10%, Kierownik Projektu/Inzynier moze zazadaé badan uzupehiajacych lub zleci¢ je do
po laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan nie moze roécié¢ zadan Wykonawcy o dodatkowa

B Badania wlasciwosci kruszywa

pmsic Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa, okres§lone w
ey 1. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej
axzeniem. Na podstawie wynikéw badaf uziarnienia nalezy sprawdzié, czy stosowany
pal speinia warunki okreslone w p. 2.1.

Badania zaggszczania warstwy odsgczajacej

peczanic kazdej warstwy powinno odbywad sie do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
gego od 1,03 wedlug normalnej préby Proctora, wedtug PN-88B-04481 (metoda I lub II).
padku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedhug metody Proctora jest
e ze wzgledu na gruboziarniste uziarniente kruszywa, kontrol¢ zageszczenia nalezy
¥ ma metodzie obciazen ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia warstwy
p si¢ porownanie wartosci moduléw odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
$1-02, nic powinna by¢ wigksza od 2,2.

pie wilgotnosci kruszywa.

Bmos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
ega + 2,0%, okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, wedtug PN- 888-04481 (metoda
). Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wedlug PN-77B-06714/17 z czgstotliwoscia podana

13 1.
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Grubosé warstwy

jmbos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w

ech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym

cie na kazde 400 m* warstwy.

lmbosc warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowe;j z tolerancjg -2
+0cm.

. Badania 1 pomiary wykonanej warstwy odsaczajacej oraz zasady postepowania z odcinkami

Baliwic wykonanymi '

Grabosé warstwy

odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstwy w obecnosci Kierownika
ektu/Inzyniera przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w
ym punkcie na kazde 2000 m” .

wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na jej pelna gleboko$¢, uzupehienie nowym
teriatern o odpowiednich wlasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

oty te Wykonawca wykona na wlasny koszta Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny
gar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad.

Zageszczenie warstwy

odbioru zaggszczenia warstwy odsaczajacej Wykonawca przygotuje i przedstawi
wbelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia wraz z wartoéciami $rednimi dla
Fealliego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zaggszczania warstwy.

i Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem zaggszczenia Wykonawca wykona
¢ maprawe warstwy przez jej doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej i ponowne zageszczenie.
F Roboty t¢ Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Rob6t nastapi ponowny
} odbior warstwy.

. 6.4.3. Cechy geometryczne warstwy
' 6.43.1. R6wnosé

Nieréwnodci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzyé 4 metrowa lata co 20
metréw w kiecrunku podluznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4 metrowa lata co
najmniej 10 razy na 1km. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne

Nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach giéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej
krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na konicu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z

tolerancja + 0,5%.

6.4.3.3. Rzedne wysokosciowe

Nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi zmierzonymi i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+0 cm i-2cm.
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6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy odsgczajacej

Nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszezonych nie rzadziej co 25 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz 3em.

6.4.3.5. Szeroko$é

Nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1km. Szeroko$é nie moze réznic st¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 i -5cm.

6.4.4. Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w niniejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do na pelnej
giebokosci, wyréwnanie i powtdme zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru warstwy odsaczajacej jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy.
Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwick dodatkowych, wykonanych powierzchni nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez
Kierownika Projektu/Inzyniera. Nadmierna grubosé¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Kierownika
Projektw/Inzyniera nie moze stanowié podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy odsaczajacej jest dokonywany na zasadach odbioru Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zgodnie z ST ,,Wymagania Ogdlne" i powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i
Robot. Odbioru dokonuje Kierownik Projektw/Inzynier na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materialow i Robét, ewentualnych uzupeiniajacych
badan i pomiaréw oraz oglgdzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu/Inzynier ustali zakres i termin wykonania
Robét poprawkowych. Roboty poprawkowe lub wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy
Wykonawca wykona na wlasny koszt w  terminie ustalonym z Kierownikiem
Projektu/Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy odsaczajacej z pospotki
grubosci 20cm, zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wbudowanego materialu i wykonanej
warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcinajacej i odsaczajacej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatu,

- doprowadzenie materiatu do odpowiedniej wilgotnosci i roztozenie kruszywa
- wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszczanie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy odsaczajacej w trakcie trwania innych Robét,

>
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- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiardw, prob i sprawdzen.

10.PRZEPISY ZWJAZANE
1. PN-87/5-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

2. PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

3. PN-60B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j .

4. PN-76B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania, Postanowienia ogolne

5. PN-89B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

6. PN-77B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszezen obeych,

7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw - Oznaczante
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

8. PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw - Analiza
chemiczna.

10. PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

11. PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

14. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw
drogowych i lotniskowych.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i lata.

16. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosct gruntu jako podloza
nawierzchni podatnych.

17. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

18. PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

20. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspoélczynnika filtracji
gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.

21. PN-5-02204 Drogi samochodowe . Odwodnienie drég
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OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
(D.04.03.01.)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
oczyszezenia i skropienia warstw konstrukcyjnych dla Dokumentacji Projektowej drog
dojazdowych oraz modemnizacji odcinkéw drog powiatowych i gminnych zwigzanych z
usytuowaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej w trasie tych drog, dla Kryr.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objgtych ST

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przed ulozeniem kazdej
nastgpnej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne; .

Oczyszczenia i skropienia, wymagaja powierzchnie:

- podbudowy z masy mineralno - asfaltowej,

- podbudowy z kruszywa lamanego,

- warstwy wiazace pod warstwe $cieralng

1.4. Okreslenia podstawowe

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robét objetych niniejsza ST, zgodnie 7
Dokumentacja Projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczjce Robit

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz z poleceniami Kierownika
Projektu/Inzyniera.

Ogdine wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne".

2. MATERIALY

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez
Kierownika Kontraktu i musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng

Do skropienia warstw konstrukcyjnych uzywa sig:

do skropienia podbudowy z kruszywa tamanego - emulsj¢ asfaltowg kationowa
$redniorozpadowa K2,

do skropienia warstw bitumicznych - emulsj¢ kationowa szybkorozpadowa kl -70,

o wiasciwosciach zgodnych z ,,Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe
EmA-99"; IBDIM Warszawa 1999r; Zeszyt Nr 60.
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Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej Sredniorozpadowej K2:
Lp. Badane wlasciwosci Metoda badania Wymagania
1 | Zawarto$¢ lepiszcza ,% wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2. |50 - 70
2 |Lepkos¢ wg Englera, °E wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4. |>3
3 |Lepkos$¢ BTA ¢4 mm, s wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5. |> 15
4 | Jednorodno$é, % ¢ 0,63 mm wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. |<0,10
5 |Jednorodnosé, % ¢ 0,16 mm | wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. | <025
6 [Sedymentacja , % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8. | <5,0
7 __|Przyczepnosé do kruszywa, % | wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9. | >85
8 |Indeks rozpadu, g/100g wg WT zeszyt 60 pkt.6.10. |80 - 130
Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej K 1-70
Lp. { Badane wlasciwosci Metoda badania .
Wymagania
1 | Zawartos¢ lepiszcza % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2. |68 - 72
2 |Lepko$¢ wg Englera, °E wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4. |>6
3 |Lepko$¢ BTA ¢4 mm, s wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5. |[>9
4 |Jednorodnosé, % ¢0,63 mm | wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. |<0,10
5 Jednorodnos¢, % ¢ 0,16 mm |wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. | < 0,25
6 |Sedymentacja , % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8. <5,0
7 _ | Przyczepnosé do kruszywa, % | wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9. |85
8 |Indeks rozpadu, g/100g wg WT zeszyt 60 pkt. 6.10. | <90

Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2. do
skropienia warstw konstrukcyjnych powinno byé w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody z
emulsji ilosci asfaltu wynosity odpowiednio:
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 + 0,7 kg/m?,
- nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni:

(po frezowaniu, wcinki w miejscach wlaczen) - 0,2 = 0,5 kg/rn2 ,

polaczenie nowych warstw (podbudowa, wiazaca, Scieralna) - 0,1+ 0,3 kg/m® Dokladne
zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku probnym, w zaleznosci od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni. Ilo§¢ lepiszeza powinna by¢ dobrana w ten sposdb, aby zapewniala
catkowite pokrycie emulsja skrapianej powierzchni a Jednoczesnie nie powodowata sptywu
emulsji po nawierzchni. Ustalong prébnie ilosé lepiszcza akceptuje Kierownik Projektu/Inzynier.
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowaé utraty jej cech i obnizenia jakosci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.
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3. SPRZET

3.1. Uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi
w ST ,,Wymagania Ogolne",

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie
urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych
elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych
do czyszczone) warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i
shuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

3.3. Sprzet pomocniczy:

- sprezarki,
- zbiorniki z woda,
- szczotki reczne.

3.4. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie
nast¢pujgcych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci 1 dhugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace
zaleznosci pomigdzy wydatkiem lepiszcza a nastgpujacymi parametrami:

- ci$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z toleracja +10 % od ilosci zalozone;.

4. TRANSPORT

Transport emulsji powinien odbywa¢ si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie
stosowanie beczek lub innych pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie
wigkszej niz 1 m", a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.
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5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni¢ciu luznego materiahu, brudu, blota i kurzu
przez oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byta
uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy.
Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Kierownika Projektw/Inzynicra jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w miejscach
trudno dostgpnych recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowsa). Temperatura emulsji
asfaltowej kationowej powinna miesci¢ si¢ w przedziale od 20 do 40 °C lub zgodnie z
zaleceniami producenta.

W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzaé¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkosc.
Skropienie powinno by¢ réwnomierne a ilo$é rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody
powinna by¢ réwna ilosci zalozonej w pkt. 2.2, z tolerancjg £10 %.

Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy 2z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiona warstwg nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny
ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do Robdt

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy
w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okre§lenia wymaganej ilosci
lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania i kontrola w czasie Robét

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta, z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkos¢ wedlug

PN-77/C-04014. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$é skropienia powinna byé sprawdzana wizualnie. Kontrole ilosci rozkladanego
lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedlig metody podanej w opracowaniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa". Badanie

nalezy przeprowadzaé¢ kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w
ciagu dnia w przypadku zmiany parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy dokonuje si¢ na budowie w metrach
kwadratowych (m?).
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg ST ,,Wymagania Ogdlne".

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilosci
rozlozonego lepiszcza, atesty producenta.

Odbioru dokonuje Kierownik Projektu/Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i
ogledzin warstwy., ,

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu/Inzynier ustali zakres wykonania Robot
poprawkowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Kierownikiem Projektu/Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m?) oczyszczenia i skropienia
warstw konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,
w zaleznosci od potrzeb,
- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen,
- reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedost¢pnych dia
urzadzen mechanicznych,
- zakup i transport lepiszcza, napelnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do
wymaganej temperatury,
- skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okre$lonej w Specyfikacji Technicznej
oraz na odcinkach prébnych,
- przeprowadzenie badan lepkosci emulsji i ilosci skropienia,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,
Okreslenia i definicje uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
10.2. Inne dokumenty

~Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99". Wydanie II poprawione
i uzupemione, IBDiM Warszawa 1999, (Zeszyt Nr 60).

Ogo6lne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r. Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie iloéci rozkladanego lepiszcza i kruszywa.

Zalecone przez GDDP-5.3a- 551/5192 z dnia 1992-02-03
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (D.04.04.02.)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t, zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych przy budowie drég
dojazdowych oraz modernizacji odcinkéw drég powiatowych 1 gminnych zwigzanych z
usytuowaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej w trasie tych drog, dla Kryr.

1.2. ZaKres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
i celu wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
i Dokumentacja Projektowa.

¢ LA, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa PN-506102,
f mormami zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogélne".

' 1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

' Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentac)a
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Do wykonania nowej podbudowy przewidziano uzycie kruszywa lamanege niesortowanego o
uziarnieniu 0+ 31.5 1 0+ 63 mm oraz wody. Kruszywo tamane 20+31.5 i

31.5+63 mm o uziarnieniu ciagtym lub tamane r6znych frakeji, ktoére zmieszane w odpowiednic;j
proporcji dadza uziarnienie zgodne z tablicg w pkt. 2.1.1. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podajaca proporcje mieszania poszczegdlnych frakcji kruszyw.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow odpadowych takich jak Zuzle hutnicze, tupki
powgglowe, gruz, destrukt betonowy. Nie nalezy stosowa¢ materiatow innych, niz pochodzacych
z rozkruszenia skat.

2.1. Kruszywa
2.1.1. Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie$ci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia. Sklad
ziarnowy kruszywa sprawdza si¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-91B-06714/1 S.

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na gruncie podloza powinna spetlnia¢ wymaog
nie przenikania czastek:

Pis <5

d 85
w ktérym:
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D, -wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
d 85. wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
2.2. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa Dla pitnej wody wodociagowej
wymagan nie okresla sig.

23. Kontrola jako$ci materialéw w okresie dostaw.

Kontrola jakosci materialéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialéw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i pordwnaniu wynikow z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.1., przed rozpoczeciem Robét.

Parti¢ stanowi skladowany na bazie material w ilosci niezbednej do wykonania odcinka
probnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do wykonania
podbudowy stabilizowanej mechanicznie sa pozytywne wyniki badania nosnosci plyta VSS,
oceniane zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji.

Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej do zageszezenia.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi
w ST ,,Wymagania Ogdlne",

32. Do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
stosowacd:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw,

- rowniarki albo ukladarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

-cysterny z woda z mozliwoscia regulacji spryskiwania,

- w miejscach trudno dostgpnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowyladowczymi $rodkami transportu w ten
sposob, aby nie spowodowac rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci
mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podloze

Warstwa podbudowy ukladana jest na zaggszczonym i wyprofilowanym podiozu gruntowym
wykonanym zgodnie z ST,

3.1.1. Kontrola jako$ci wykonania podloza

Kontrola jakosci wykonania podioza polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w wykonaniu
podtoza nalezy usunag.
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5.2. Przygotowanie kruszywa lamanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyska¢ ciaglos¢
uziarnienia i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.

5.3. Transport i rozscielanie kruszywa

Nalezycie wymieszane 1 zwilzone kruszywo dostarczaé na budowe¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.

5.4. Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i
pochylen podhuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej . W czasie

profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne zaglebienia za pomoca cigzkiego szablonu skrzynkowego
lub spycharki.

5.5. Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gladkimi. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywaé
warstwami przy zachowaniu wilgotno$ci optymalne;j .

Zageszczenie podbudowy powinno byé réwnomierne na calej szerokosci, a no$nos¢ podbudowy
badana ptyta VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p. 5.6.7.

5.6. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy
5.6.1. Zgodno$é rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych profilu podiuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢
-2em, +0cm.

5.6.2. Réwno$é podbudowy w przekroju podiuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04, 4-metrowa lata, nie powinny przekracza¢ przy ukladaniu
mechanicznym dla podbudowy pomocniczej + 2cm.

5.6.3. Zgodnos¢ spadka i rownosé podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zalozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Réznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie
powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wigcej niz o = 0,5 %.

5.6.4. Szerokes¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych
POWYZej.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczaé + Scm w stosunku

do Dokumentacji Projektowe).

5.6.5. Grubesé warstwy podbudowy

Odchylenia grubo$ci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentac)i
Projektowej nie powinny przekroczy¢ +2cm.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubosci mniejszej niz podana w Dokumentacji
Projektowe;j .
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5.6.6. Zageszczanie podbudowy

Zageszczenie kontroluje si¢ ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia z wymaganiami
podanymi w p. 5.6.7.

5.6.7. No$nos¢ i zageszczenie podbudowy

a) no$nosé podbudowy po jej zaggszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 i obliczana wg
WZOTu:

3.5,
E=3-2-D
5.6.7.1. Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy

Podbudowa z | Minimalny modut | Minimalny modut
kruszywa o wskazniku | odksztalcenia mierzony piyta odksztalcenia mierzony piyta
nosno$ci  wps  nielo Srednicy 30 cm, MPa o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym niz

Pierwsze obciazenie, E1 Drugie obcigzenie, E2
120 100 180

Dla zakladanego obciazenia ruchem modul odksztaicenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu
obcigzenia od 0,25 + 0,35 MPa.

b) wskaznik zageszczenia I, mierzony piyta VSS zgodnie z zaleznoscia;

powinien mie¢ warto$¢ nie wigksza niz 2,2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmuja one:

a) kontrole jakosci materialéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki
b) kontrole jakoéci wykonania podtoza

6.2. Kontrola jakoéci podbudowy w czasie budowy

6.2.1. Zakres badan

Kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazde dziennej
dzialce roboczej za pomoca analizy sitowe;.

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-77B-06714/17 Do kontroli nalezy pobiera¢ co
najmniej po dwie probki z kazdej dziennej dziatki roboczej.

Kontrola zageszczenia i no$noéci podbudowy stabilizowanej mechanicznic nalezy
przeprowadzaé nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m® i w miejscach watpliwych wskazanych przez
Kierownika Projektu/Inzyniera.

Wymagania dla zageszczenia i no$nosci podano w p. 5.6.7.

Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezpo$rednim pomiarze w
kohcowej fazie zageszczenia, co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziennej dzialce
roboczej i nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia w grubosci w przekroju zgodnie z
pkt. 5.6.5.
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Kontrola szeroko$ci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach
przynajmniej w 5 miejscach dla calego odcinka i nie rzadziej niz co 50 m. Wyniki powinny byé
zgodne z pkt. 5.6.4.

Kontrola pochylefi podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz rownosci podbudowy

Zgodno$¢ z projektem profilu podhuznego sprawdza si¢ przyrzadem lub instrumentem
niwelacyjnym. Réwno$¢ w przekroju podtuznym sprawdza sie¢ przynajmniej w 5 miejscach dla
catego odcinka.

Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowa z poziomica.

Spadki poprzeczne i réwno$¢ podbudowy sprawdza si¢ co najmniej w 5 miejscach i nie rzadziej
niz co 50 m dla calego odcinka. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.2.

i5.6.3.

Rzgdne wysokosciowe sprawdza si¢ w osi oraz na krawedziach jezdni co 20 m odcinkach
prostych oraz co 10 m na odcinkach krzywoliniowych. Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z
pkt. 5.6.1.

Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikajacych albo odbiorowi czgsciowemu , wg zasad
okreslonych w ST ,,Wymagania Ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Podbudowa podlega odbiorowi Robot zanikajacych albo odbiorowi cz¢sciowemu wg zasad
okreslonych w ST ,,Wymagania Og6lne".

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia, czy podbudowa zostata wykonana
zgodnie z projektem i ST.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

b) zgodnosci podhuznych i porzecznych spadkow,

c) szerokosci podbudowy,

d) konstrukeji i grubosci podbudowy,

€) zaggszczenia,

f) nosnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) wykonanej podbudowy. Cena jednostki obmiarowej jest cena
usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje: |

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa i thucznia na miejsce sktadowania,

- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotnosci,

- transport i roztozenie w korycie,

- profilowanie,

- Zageszcezenie,

- badania materiatow,

opracowanie recepty, badanie nosnosci, ustalenie wilgotnosci optymalnej, wykonanie innych
badaf przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo zleconych przez Kierownika
Projektuw/Inzyniera,

- wykonanie odcinka prébnego,
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- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objgtych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

PN-B-11112
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obciazenie plyta

Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata. ,)

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw - Oznaczanie
Skiadu ziarnowego - Metoda przesiewania.
PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoscei kruszyw
Czgs¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenic w suszarce z
wentylacja.
10.2. Inne dokumenty

Ogdlne Specyfikacje Techmczne, GDDP Warszawa 1998 r.

»nstrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych" wraz z zatacznikiem,
GDDP Warszawa, 1998 r.

IBDiM —1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (D.05.03.23)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
dla drég dojazdowych do przepompowni w Kryrach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Betonowa kostke brukowa stosuje si¢ do nawierzchni:
chodnikow
oraz do umocnienia rowow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralne) nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu nie
zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie
ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wieksza niz
1,0 m.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdéw pieszych
od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztalcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi  materialami

wypelniajacymi.
1.4.7. Pozostale okreslenia

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,, Wymagania ogélne” [10] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
»Wymagania ogdlne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
odmiana:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
gatunek, w zaleznosci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy:
gatunek 1,
klasa:
klasa ,,35”, o wytrzymatogci na $ciskanie nie mniejszej niz 35MPa,
barwa:
kostka szara, z betonu niebarwionego,
kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyklady podano w
zalaczniku 1),
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
dhugos¢: od 140 mm do 280 mm,
szeroko$é: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosct, lecz nie mniej niz 100 mm,
grubo$¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60 mm,
80mm i 100mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczna, wydang przez

uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustaleni, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiardw:
dhugos€ i szerokos¢ £ 3,0 mm,
grubosé + 5,0 mm,
wytrzymatosé na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,,507,

35 MPa, dla klasy ,,35”,



6} SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opracowanie nr: 6103

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach Strona 163-

mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny byé spelnione jednoczesnie
nastgpujace warunki:
probki nie powinny wykazywa¢ pgknigé i zarysowan powierzehni licowych,
taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekraczaé¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

nasiakliwos¢, nie powinna przekraczaé 5%,

Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre§lona strata wysoko$ci, nie powinna
przekraczac wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,,50”,

4,5 mm, dla klasy ,,35%,

szorstkosc, okre§lona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknieé i ubytkéw betonu,
krawgdzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny
by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie
powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia;
naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. { Wlasciwoscei Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowe;j:
tekstura jednorodna w danej |jednorodna w dane;j
partii partii
rysy i spgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
kolor wedhig katalogu|jednolity dla danej|dopuszczalne
producenta partii réznice w odcieniu
tego samego koloru
przebarwienia dopuszczalne
dopuszczalne kontrastowe _
nickontrastowe przebarwienia tego
przebarwienia  na|samego koloru na
plamy, zabrudzenia | pojedynczej kostce | poje-dynczej kostce
niezmywalne woda niedopuszczalne
naloty wapienne niedopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne
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2 |Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
dopuszczalna  wielko$é
(dlugosc i szerokosc) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 |Szczerby i uszkodzenia|niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy
przylicowych
4 (Uszkodzenia  krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
dopuszczalna  wielko$é
(dhugos¢ i glebokosé) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga, byé sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace
materialy:
na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinno odbywaé sie na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi.

2.4, Kraweiniki, obrzeia

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustala inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowaé:
krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadajacego aprobatg techniczna,

Krawezniki i obrzeza moga by¢ ustawiane na:
tawach betonowych, spelniajacych wymagania wg ST D-08.01.01+08.01.02 ~Krawezniki” [17],
D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18]

Krawgzniki i obrzeza moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typéw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukladaé je z
zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3,
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2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wlasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano ,, Wymagania ogélne™ [10] pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skladajacych si¢ z
wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy Kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoficzonym ukiadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z Kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wykladzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ,,Wymagania ogéine” [10] pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci na Sciskanie co na_]mme] 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig¢ i
uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego
moga shuzy¢ wézki widlowe, ktérymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na
srodki transportu mozna wykorzystywa¢ réwniez dZwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig
ukladaé¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i rozladunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy ukladaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy ukladaé na podktadkach drewnianych, dhugoscia w kierunku jazdy.
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Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement powinien byé przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy

wymaganiom wlasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogo6lne” [10] pkt 5.
5.2. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa lub ST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podaje zatacznik 2).

Podstawowe czynnoséci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikéw, obrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie i rozéciclenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie niq szczelin,
pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej,

za$ poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej OST, np.:
D-04.04.00+04.04.03 , Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [12],
Inne rodzaje podbudéw powinny cdpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM
Jub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektowa lub
SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.
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Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie sciekéw przykraweznikowych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01<-08.01.02 »Krawezniki” [17],
D-08.03.01 ,,.Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00 Krawezniki i obrzeza zaleca
si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$é powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nic ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiaiéw na podsypke powinny by¢
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubogci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscielic 1 zagescié lekkimi
walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu
podsypki w dloni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni $§ladow wody, a po
nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszezarkami wibracyjnymi.

3.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztaitu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen
ich uktadania (przyklady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1
m’ wstgpnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;j.

Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materialami o ztym przewodnictwie
ciepla (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne s3 rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgezne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu Iub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
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ukladanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztaitow kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z
wymagang dokiadnoscia. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dolozenia poléwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy,
wyrabiaja huki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienck, wlazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach moina uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawgdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatk¢ roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakoficzy¢ prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cale.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomigdzy dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku
podluznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢:
piaskiem, speiniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
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5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chiodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscié z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”
[10] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobatg technicznag,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
w zakresie innych materiatlow
sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych  materialéw  prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),
ew. badania wlasciwosci kruszyw, piaskuy, cementu, wody itp. okre§lone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Cazgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegélnienie Czestotliwosc badan Wartosci
badait i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza Wg ST D-04.02.01 [E1]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania [wg OST D-08.01.01<02 [171;.
nawierzchni D-08.03.01 {18];
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej  dziatki  roboczej: | odchytki od
grubosci, spadkéw i cech | projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci +1 cm
z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

zgodnogé z
projektowa

dokumentacija

Sukcesywnie na kazdej dziaice
roboczej

poloZenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od
osi projektowa-

nej do 2 cm

rzgdne wysokosciowe (pomierzone|Co 25 m w osi i przy | Odchylenia:

instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we | +1 cm; -2 cm

wszystkich punktach
charakterystycznych

rownos¢ w profilu podluznym (wg |Jw. Nieréwnosci do

BN-68/8931-04 [91 lata 8§ mm

czterometrowg)

rowno$¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity

(sprawdzona lata profilowa z miedzy lata a

poziomnicg i pomiarze przeswitu po-

klinem cechowanym oraz wierzchnia do

przymiarem liniowym wzglednie 8 mm

metoda niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzone|Jw. Odchytki  od

metodg niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%

szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw, Odchytki  od

przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej
do +5 cm

szerokosé i gleboko$é wypelnienia [ W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych  dziennej

przymiarem liniowym po | dziatki roboczej

wykruszeniu diug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg

ich utozenia dokumentacji
projektowej lub
decyzji

Inzyniera
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6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszezegodlnienie badan 1| Sposéb sprawdzenia

pomiardw
1 |Sprawdzenie wygladu | Wizualne ~ sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, | jednorodnosci wygladu,

kraweznikow, obrzezy, Sciekow prawidlowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacii,
wy-kruszen, spoin i szczelin

2 |Badante polozenia osi nawierzchni | Geodezyjne sprawdzenie
w planie polozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg
tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownos¢|Co 25 m 1 we wszystkich
podluzna i poprzeczna, spadki|punktach charakterystycznych (wg

poprzeczne i szerokosc metod i dopuszczalnych wartosci
podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do
5g)

4 |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin | Wg pktu 5.515.7.5
i szczelin  w  nawierzchni,
pomigdzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz
wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady ecbmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne™ [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich ST wymienionych w
pktach 5.415.5.
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} & ODBIOR ROBOT
&1. Ogélne zasady odbioru robét
:: Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne™ [10] pkt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
iera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly
i pozytywne. .

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

| zygotowanie podioza i wykonanie koryta,

 ewentualnie wykonanie podbudowy,

F ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

 wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

| ewentualnie wypelnienie dolnej czesci szezelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST ,,Wymagania ogélne” oraz
' miniejszej ST.

I 9. PODSTAWA PLATNOSCI

| 9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w »Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podloza,
dostarczenie materialow i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
uloZenie i ubicie kostek,
wypelnienie spoini,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych

pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez ST wymienione w pktach 5.4 i
5.5.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996

2. PN-B-11113:1996
3. PN-B-11213:1997
4. PN-B-19701:1997

5. PN-B-32250:1988
10.2. Branzowe Normy

1.  BN-88/6731-08
2.  BN-80/6775-03/04

3. BN-64/8931-01

4. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne.
nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek
Materialy ~ kamienne.  Elementy
krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
wymagania 1 ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa tamane do

kamienne;

Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
Drogi  samochodowe.  Pomiar  réwnosci

nawierzchni planografem i tata.

10.3. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1.  DM-00.00.00
2. D-08.01.01

Wymagania ogélne
Krawezniki
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11. ZALACZNIKI
Zalgeznik 1

Przykiady ksztaltéw betonowej kostki brukowej Najczgsciej spotykane ksztatty kostek i sposoby
ich ukladania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
AR 2 A

Holland Unidecor  Behaton Unistone 0ld Town

Lig:l § ) R
i W

Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych
w Swietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
- typ kostki odpowiedni tylko dla wiazan w rzgdy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obciazenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech
bocznych $ciankach - spoiny nie rozszerzaja si¢ pod ruchem

Kategoria B: kostki zazgbiajace sig wzajemnie na dwoch bocznych
$ciankach - utrudnione rozszerzanie spoin
rownolegle do ost podluznej elementow

Kategoria C: kostki nie zazg¢biaja si¢ wzajemnie - wymagana jest duza
dokladnos¢ uktadania kostek o jednakowych wymiarach
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Zaljcznik 2
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 43, poz. 430)
1. Nawierzchnia chodnika

z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie catkowitej < 2500 kg, na podtozu G1 o module
sprezystosci (wtornym) > 80 MPa

] e

+ Warstwa $cieralna z kostki
bstonowej

+ Podsypka piaskowa
+ Podbudowa zasadnicza z

kruszywa lamanego lub
naturainego stabilizowanego
mechanicznie lub thecznia
kamiennego

b) wylqcznie dla ruchu pieszych

3 * Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

e o ; : i
EUREY S * Piasek srednio- lub
13 drobnoziarnisty

2. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdow i Jjezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

2.1.  dla samochodow o masie catkowitej < 2500 kg, na podloiu Gl o module spresystosci
(wtérnym) > 100 MPa

] ] |e

* Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowe-
cementowa

» Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego
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Zalgeznik 3
Przyklady deseni ukladania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zal. 1)
desen w jodetkg
| ! I 1 ] i
1 I T
r—-'l-
AN
- e T
wykoticzenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
desen w rzgdy proste ¢) desen koszykowy
i 1

r
T
|

wzory dekoracyjne
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (D.05.03.05.)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z
betonu asfaitowego dla Dokumentacji Projektowej modernizacji odcinkéw drég powiatowych i
gminnych zwiazanych z usytuowaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej w trasie tych drég,
dla Luszowic - wojewddztwo malopolskie.

1.2. ZaKres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem warstwy Scieralnej, wiazacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzehni podatnych i
potsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe

KR1 212

KR2 od 13do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5S od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym skladzie i uziarnieniu,

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spelniajaca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zageszczona.
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1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do
materialtow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podloze pod warstwg asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.
1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.
1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dhugoscei co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i
uzyskiwanych parametréw technicznych robot.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERJALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okres$lone w
PN-C-96170:1965 {6].

W zaleznoéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe
podane w tablicy 11 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadac
aprobat¢ techniczng.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznodci od rodzaju warstwy i kategorii
ruchu podano w tablicy 1 2.

2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spelniajacy wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 [9]
dla wypelniacza podstawowego 1 zastepczego.
Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S8-96504:1961 [9].
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Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

mieszance z
piaskowe] oraz kwarcyty
ilosciowego

preferowany rodzaj asfaltu

Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wobec materialow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR 2 |od KR 3 do KR
6
1 Kruszywo lamane granulowane
wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] kL. 1, II; gat.1,| kL I, TIV; gat.1
a) ze skal magmowych 1|2 jw.?
przeobrazonych jw.
b) ze skat osadowych ki. I; gat.1
¢) z surowca sztucznego (zuzle|jw.
pomie-dziowe i stalownicze)
2 Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, IT; gat.1,{-
2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1,11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego [kl. I, II; gat.1, [kl I; gat.1
wg WT/MK-CZDP 84 [15] 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] [gat. 1,2 -
6 Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, |podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg|pyly z|-
orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioly lotne
7 | Asfalt drogowy D50,D70, {D50”,D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE80 DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] AB,C, DP80
DP80
tylko pod wzgledem $cieralnosci w bgbnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl I;
gat. |

tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w
innymi kruszywami, w ilodei £ 100% m/m we frakeji
1 piaskowce bez ograniczenia
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Tablica 2. Wymagania wobec materialdw do warstwy wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajacej
z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materialu Wymagania wobec materialow w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR1WwbKR2 |KR3doKR&®6

1 Kruszywo famane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 :
[4] ki. I, II; gat.1,2 [kl I, IIY; gat.1,

a) z surowca skalnego 2

b) z surowca sztucznego (ZuZle|jw.

pomiedziowe i stalownicze) kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykle

wg PN-B-11112:1996 [2] KLLIL gat.1,2 |-
3 | Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 11 -

4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg |kl L II; gat.1,2 |kl I, " gat.1,

WT/MK-CZDP 84 {15] 2
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepezy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |-
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfait drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES0 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w begbnie kulowym, inne cechy jak dla
kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego

pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego t za zgoda Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1
i2.

Skladowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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2.6. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w
PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajgce wymagania okreslone
w WT.EmA-99 [14]. '

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST . Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
wytwomni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym Iub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,
walcéw lekkich, srednich i cigzkich ,
walcow stalowych gladkich ,
walcow ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszezacych,
samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST ., Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w: :
cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,
bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM
[13] oraz w aprobacie techniczne;.

4.2.3. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materialoéw sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.
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Wypelniacz workowany mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.,

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi =z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system Ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych skladnikow i probki materialéw pobrane w obecnosci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze sktadnikow mieszanki minerainej,
doborze optymalnej ilosci asfaltu,
okreslentu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Kizywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
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lica3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
alnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii

ruchu
KR 1 lubKR 2 odKR 3doKR 6
Mieszanka mineralna, mm _
od 0 od Ofod 0 dojod 0 |od O od0 |od O
do20 |dol6 |8 do20 |do20" [do16 [dol2,8
lub odjlubod 0
0 do}{do 6,3
12,8
100 100 100
88+100 100 88100 190=100 100
78+100 [90=100 78+100 67100 [P0=100 100
68+93 [80+100 68+85 [52+83 [80+100 [87+100

59+86 69+100 [100 59:74 [38+62 [70+88 [73+100
54:83 62+93 PO+100 I54.67 30:50 [63+80 [66+89
48+78  [56+87 [78+100 l4g.60 P2+40 [55:70 [57+75
40:70 @5+76 (00100 139.50 p1:37 [4:58 M7+60

. P9+59 PBs+64 A1+l boi3g pli36 (0+42 P5+48
awartosc
pam > 2.0 L a1271) (36+65) [29+59) [62+71) (64+79) (58+70) [52+65)
gig 20+47 650 [R7+52  po:28 P0+35 [18+28 [5+36
0.30 13+36  [19+39 (1839 l13:90 [17+30 [12+20 [18+27
.18 10:31 17433 |15434 19217 |15:28 [10+18 |16+23
.15 7423 |13+25  |13+25  h.12  [12:24 [+15 [12#17
0,075 6+20 12422 |12+22 ey H1s22 [7+14 {11+15

5+10  [7+11  B+12 5.7 l10+15 629 [7+9

Orientacyjna
zawartosé
asfaltu ~ w|5,046,515,0+6,5 [55+6,5 |4,5+5, |4,335,4 |4,8+6,0 |4,8+6,5
MMA, % 6
m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem dla KR1 lub KR?2

NR ASTM 200 1008 50 49 20 10
100 0
2
90 + - 10
80 yd 20
= —_
o 70 / 30
'ﬁ / s 32..
3 s0 A 40 8
g i z
§ 50 £ s0 &
2
g <= o 8
Q
¥ = 4
0. 30 70 ,?_
20 > — 80
/ (j
e =
10 o %0
o 100
0075 015 018 03 042 085 2 4 83 BB 16 25 281

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8
mm do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR?2
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NRASTM 200 10080 50 40 20 10
100 0
E% // 10
80 L /. 20
® / /)
] kI
% 70 / / N
e o
g 60 — 40 ©
- yd ]
= 50 2 50 ©
g 7 yd 2
e r ]
£ a0 80 @
: ==
d 30 -1~ 0 4
20 /1' ,,/ 7 80
10 Yt 90
0 100
0075 015 048 03 042 085 2 4 638896 18 25 381
128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od ¢ do 8mm, od 0 do 6,3
mm do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 206 10080 50 40 20 10
100 0
ol — ARV “
. A

80 V4 20
& AN
g aw © %
8 eo w0
[ B
a n
5 %0 4 50 ¢
3 . @9
5 40 ,/ £ & &
{ —_ _ . - I Q
N / —1 K
o 0 — 70 9

20 80

(

10 r— 90

) 100

0,075 215 018 03 042 0.85 2 4 63 B 986 16 25 38,1

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
$cieralngj nawierzchni drogi o obcigZeniu ruchem od KR3 do KR6
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NR ASTM 200 100 B0 50 40 20 10
100 [H]
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0 100
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. §. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o
niecigglym uziarnieniu) do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od

KR3 do KR6
NR ASTM 200 10080 50 40 70 10
100 ]
80 / 10
oo o — — = A - 44
80 20
a2
% 70 X e
’ !
g so yanw w 3
[ I I R N A S r Y1l .1. b
G P w©
ﬁ 50 50 [
'8 ——— +/ 2/ — - f-4-4 J- LR
£ y 6 3
Q [FRNE P | T S S —— - . O
N / §
a. 30 — 70 &
/
20 — 80
10 nll 90
0 100
0075 015 016 03 042 085 2 4 83895 18 25 383

128 20 N5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o obciazenin ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu rachem od KR3 do KR6

Sklad mieszanki mineraino-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 lp.
od 1 do5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane
w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.
5.2.2. Warstwa wiazaca, wyrdwnawcza 1 wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazace;j,
wyréwnawcze] 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanck mineralnych do warstwy wiazacej,
wyréwnawcze] 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip.
od 1do5.

Wykonana warstwa wiaZzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z

betonu asfaltowego

Lp

Wlasciwosci

Wymagania

wobec

MMA

i warstwy Sscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu

KR IwbKR2 |KR 3 do KR
6
1 |Modut sztywnosci petzania ', MPa nie wymaga si¢ | > 14,0
(=18)"
2 | Stabilno$é prébek wg metody Marshalla w | > 5,5 >10,0”
temperaturze 60° C, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0do 4,5
4 | Wolna przestrzenn w probkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 0d 2,0do 4,0
5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w|od 75,0d090,0 [od 78,0 do
probkach jw., % 86,0
6 |Grubos¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
od 0 mm do 20,0 mm
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0

2)
3)
4)

probki zageszezone 2 x 50 uderzeni ubijaka
probki zaggszezone 2 x 75 uderzei ubijaka

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16},
dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym,

skanalizowanym, itp.

Opracowanie nr: 6103
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Tablica 5. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej,
wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych wuziarnienia MM w
zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek |KR 1 lubKR 2 KR 3 do KR 6
sit
#, mm Mieszanka mineralna, mm

od0 [od0 od 0 0d 0 od 0 od 0 do
do20 |do16 |do128 [do25 |do20 |16"

Przechodzi

przez: 100

31,5 100 84+100 |100

25,0 87+ 100 75+100 [87<100 |100
20,0 100 |88+100 |100 68+90 |77+100 |87-100
16,0 75+10 [78+100 |85+100 |62:83 |[66+90 |77+100
128 0 67:92 |70+100 |55:74 |56:81 |67+89
20 65+93 |60+86 |62+84 [50.60 [50+75 |60+83
8,0 57+86 |53+80 |55+76 (4563 |45+67 |54+73
6.3 52+81 |42+69 45465 132:52 |36+55 [42+60
9 47+76 [30+54 |35+55 |25:41 |25+41 |30+45
20 40+67

i 30+55 [(46+70) |(45+65) [(50:75) |(59+75) |(55+70)

ziarn > 2,0 mm

(45+7 |20+40 |25+45 116+30 |16+30 [20+33

g’g 0) 14+28  |18+38 10222 [9+22  [13+25
0,30 11224 | 15+35 [g+19  [7+19  [10+21
0.18 20+40 8+17  |11+28 5414  [5:15  |7+16
0,15 13+30 |7+15 (9425 |s:12  |5+14  |6+14
0,075 1025 |3+8  |3+9 (446 447  |5+8
6+17
5+15
347
Orientacyjna
zawarto$é 43+5, [4,3+5,8 |4,5:6,0 [4,0+5,5 [4,045,5 |43+58
asfaltu w8
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wiazacej, wyrOwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 Jub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wiazace), wyrdwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzehni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
wigzacej, wyrdwnawcze] i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy
wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajace) nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do
KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wigzacej, wyrbwnawczej i wzmacniajace] nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyrownawczej nawierzchni drogi o obeiazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych 1 warstwy wiazacej,
wyréwnawczej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA,
warstwy wiazacej,
WYTrOWnawczej i
wzmacniajace] w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1 lub|odKR3 do KR

Wiasciwosci

KR 2 6
Modut sztywnofci pelzania D MPa nie wymaga|> 16,0 (222)"
sig

Stabilno$¢  probek  wg  metody
Marshalla w temperaturze 60° C,|> 80  (>(211,0
zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka, 6,0)”

kN

Odksztalcenie probek jw., mm 0d2,0do 5,0 |od1,5do4,0

Wolna przestrzen w probkach jw., od 4,0 do 8,0 |od 4,0 do 8,0

%(v/v)

W?fpelnier.lie wolnej przestrzeni w od 650 do|<750

probkach jw., % 80.0

Gruboéé warstwy w cm z MMA o

uziarnieniu: od 3,5d0 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0 do 6,0 |od 4,0do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm od 6,0 do 8,0 {od 6,0do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm - od 7,0 do 10,0
od 0 mm do 25,0 mm

7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 > 98,0

8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) [0d 4,5d09,0 |0od4,5d09,0

oznaczony wg wytycznych [BDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48
[16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

dla warstwy wyréwnawczej

specjalne  warunki, obciaZenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
 ciaglym zapewniajacej prawidtowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
 zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

 Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstgpne, powinno byé wagowe i
| zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy
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uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR35
do KR6 dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzgle¢dnic
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob 1 w ilo$ciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg = 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-diaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu -wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD 50 od 140° C do 170° C,
-zD 70 od 135° C do 165° C,
-zD 100 od 130°C do 160° C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podloia

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i
réwne. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierdwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogi i place Podloze pod warstwe
scieralng wiazaca i
wzmacniajaca
1 |Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place 1|12 15
parkingi

W przypadku gdy nierownosci podloza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropié
emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.
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Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajacym okre§lonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Tablica 8. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe]j lub uplynniacza z
asfaltu uptynnionego

Podloze do wykonania warstwy losé asfaltu po odparowaniu
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego wody 2z cmulsii lub
uplynniacza  z asfaltu

uplynnionego, kg/m?

Podloze pod warstwg asfaltowg
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa |od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa |od 0,5 do 0,7
stabilizowanego mechanicznie
3 |Podbudowa z chudego betonun lub|od 0,3 do 0,5
gruntu stabilizowanego cementem
4 |Nawierzchma asfaltowa 0lod 0,2 do 0,5
chropowatej powierzchni

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym
przed ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego,
w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uplynnionego

Tlo$é asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. | Polaczenie nowych warstw emulsji lub uplynmacza z asfaltu
uplynnionego kg/m

1 Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa | od 0,3 do 0,5
Wyrownawcza lub
wzmacniajgca

3 | Asfaltowa warstwa wigzaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowa.nie
wody lub ulotnienie uplynmacza or1entacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

8 h przy ilo$ci powyzej 1,0 kg/m’ emulsp lub asfaltu uptynnionego,

2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m emulsji fub asfaltu uplynnionego,

0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robdt

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-
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asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>
16 m/s).

5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcejg.
Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki —mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojcktowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-
Lp|Skladniki mieszanki  mineralno- | asfaltowe do nawierzchni drog
asfaltowej o kategorii ruchu
KR 1 lub KR|{KR3doKR 6
2
1 j{Ziarma pozostajace na sitach o
oczkach # mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6,3;4,0; 2,0
2 |Ziarna pozostajace na sitach o[+3,0 +2.0

oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;
0,18;0,15; 0,075

3 |Ziarna przechodzace przez sito o|+2,0 1,5
oczkach # 0,075mm
4 1Asfalt +0,5 0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy, (
okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe]j przed zagegszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.,
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukladarkg wyposazona w
uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektows.
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sig bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé
walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dia asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
-dlaasfaltu D 100  120° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zaggszczanie nalezy rozpoczaé od krawgdzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicach 4 1 6.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle
do osi drogi.
Ziacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Zlacza powinny byé catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.
Zlacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢é
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa, Sposdb
wykonywania zlacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoilne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania asfaltu,
wypehniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-

$-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne 2 recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badaft innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperatur¢ migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotnosé
wypetniacza.
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Tablica 11. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

Czestotliwo$é badan

Lp. | Wyszczegllnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1 |Sklad 1 wuziarnienie mieszanki|l prébka przy produkcji do 500
mineralno-asfaltowej pobranej w|Mg

wytworni 2 prébki przy produkcji ponad
500 Mg
2 | Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 |Temperatura skladnikow mieszanki | dozér ciggly

mineralno-asfaltowej

6 |Temperatura mieszanki mineralno- |kazdy pojazd przy zatadunku i w

asfaltowej czasie wbudowywania
7 |Wyglad mieszanki mineralno-|jw.
asfaltowej

8 |Wilasciwosci probek mieszanki|jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w

wytworni

Ipl i Ip.8 ~ badania moga byé wykonywane zamiennie wg PN-S-
96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$é pomiaru *+ 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineraino-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Whasciwodci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
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6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni

z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego
Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiardw
1 | Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 |Rownosé podtuzna | kazdy pas ruchu planografem lub latg co 10
warstwy m
3  [Réwnosc poprzeczna | nie rzadziej niz co Sm
warstwy
4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedlug
6 |Uksztattowanie osi  w/|dokumentacji budowy
planie
7 | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m’
8 |Ziacza podtuzne i|cala dlugos$¢ ztacza
poprzeczne
9 |Krawedz, obramowanie | cata dugosé
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 |Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m’
12 |Wolna  przestrzen  w|jw.
warstwie

6.4.2. Szerokosé warstwy

Szerokosé warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowsg, z tolerancja +5cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz Scm.

6.4.3. Réwnos¢ warstwy

Nierdwnosci podiuzne 1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wiecksze od podanych w tablicy 13.
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Tablica 13. Dopuszczalne nierdéwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogi i place Warstwa [ Warstwa | Warstwa
scieralna  |wiagzaca |wzmacniajac
a
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 12
3 Drogi klasy L i D oraz place 1|9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rz¢dne wysokesciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + lcm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg Scm.

6.4.7. Grubosé¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja
+ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej
tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi +
5mm.

6.4.8. Zlacza podluine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Zlgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
| najmniej o 15cm. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy
L powinny by¢ w jednym poziomie.

. 6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

_ Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna
} wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny byé
t wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$é obcigcia pokryte asfaltem.

| 6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
fgmzeasfaltowanych, porowatych, luszczacych sie i spekanych.

11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

. Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami
talonymi w ST i recepcie laboratoryjne;.
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| 7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

_ Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
-1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
psfaltowego.

ODBIOR ROBOT

] Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

 Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie
 pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-8-96025:2000[10] daty wyniki
 pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

i 9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
| Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
| 92. Cena jednostki obmiarowej

_ Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

} prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

| oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

. dostarczenie materiatow,

. wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i krawgznikow,

skropienie migdzywarstwowe,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PN11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do
nawierzchni drogowych

3.PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

4PN-B-1115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych

5PN-C-4024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport

6.PN-C-6170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7.PN-C-173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do
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nawierzchni drogowych

4001:1967  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

6504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

.§-025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie

; asfaltowe. Wymagania

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

] planografem i lata

Inne dokumenty

alog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,

f Warszawa, 1997

Frymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.

 Informacie, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

' Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,

 gnstrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

| WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie

F pozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,

Warszawa, 1984

b Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych

metoda pelzania pod obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM,

Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 43 z 1999 ., poz. 430).
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| INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH
| WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

MNiniejsza aktualizacja ST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog
Krjowych 1 Autostrad  pismem  nr GDDKiA-BRI  3/211/3/03 z  dnia
2003-09-22.

i Podstawa zmian

3 W 2002 r. decyzja prezesa Polskicgo Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta,
l metoda  notyfikacji  (bez  ttumaczenia), do stosowania ~w  Polsce  norma
k' PN-EN 12591:2002 (U), okreslajace metody badan i wymagania wobec asfaltow drogowych.

f Norma ta kiasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma
| PN-C-96170:1965.

' Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sa dostgpne w Polsce od poczatku 2003 r.

] Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-
b 96170:1965. Z  chwila przywolania w  dokumentach kontraktowych  normy
L PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg

F PN-C-96170:1965.

Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i
Mostéw w porozumieniu z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecema
doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, kiory byt podstawa opracowania OST
wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
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ica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedhug
peznaczenia mieszanki i obciazenia drogi ruchem

Fyp mieszanki Tablica zal. | Kategoria ruchu
' A
bgwzeznaczenie KTKNPP |KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do|Tablica A |50/70 35/50 35/50
jodbudowy
i 35/50
L DE30 35/50
peton asfaltowy 4o} rapticac |50/70 ABC  |DE30
ace) DE80 AB,C
AB,C DP30
DP30
DP80
Mieszanki
maineralno-asfaltowe 50/70 50/70 DE30
(k{ _ warstwy | Tablica E | DE80 A, B,C | DE30 ABC
$cieralnej (beton DEL150 ABC DES0
{
Isfaltowy, A,B,C DER8O ] A,B,Cl
fmieszanka SMA, AB,C
jjmieszanka MNU)

:' Uwaga: ! do cienkich warstw

f' Oznaczenia:

| KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

} SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

I MNU - mieszanka o nieciaglym uziarnieniu,

| 35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastgpujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

- 50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastgpujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

¥ DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty
] drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i
Mostow w porozumieniu z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ustalil wymagane
wlasciwosci dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.
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Tablica2.  Podzial rodzajowy i wymagane wlasciwoscl asfaltéw drogowych o penetracji od
20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do
warunkow polskich

Wiasciwoscei Metoda | Rodzaj asfaltu

badania [20/3 [35/5 |50/7 | 70/10 [ 100/1 |160/2 |250/3
0 |0 (o |o 50 20 30

SCIWOSCI OBLIGATORYINE
Penetracja w|0,lm [PN-EN [20- [35- [50- [70- [100- [160- [250-

25°C m 1426 30§50 (70 100 |150 |220 {330
Temperatura |°C PN-EN |[55- |50- |46- |43-51 |39-47 |35-43 |30-38
mieknienia 1427 63 |58 |54

3 |Temperatura |°C PN-EN 240 1240 |230 |230 (230 220 |220
zaplonu, nie 22592
mniej niz
Zawartosc PN-EN

|4 jskladnikow [% 12592 199 (99 {99 |99 99 99 99
rozpuszezal- | m/m
nych, nie
mniej niz

Zmiana masy
5 |po starzeniu|% PN-EN 10,5 (0,5 |05 (0,8 0,8 1,0 i,0
(ubytek  lub|m/m |[12607-

przyrost) nie 1
wigcej niz
Pozostala PN-EN

6 |penetracja po!|% 1426 55 |53 |50 |46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz

Temperatura PN-EN
7 | migknienia po | °C 1427 57 |52 |48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartosé % PN-EN

8 |parafiny, 12606- 12,2 2,2 |22 (2.2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz 1
Wizrost temp. PN-EN

9 | migknienia po |°C 1427 2 8 9 9 10 il 11
starzeniu, nie

wigcej niz
Temperatura PN-EN |Nie

10 |famliwosei, |°C 12593 |ok- (-5 (-8 [-10 [-12 -15 -16
nie wigcej niz resla

sig
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| UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE
1 OBSIANIE TRAWA (D.06.01.01.)

| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

| Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
b umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie trawg dla Dokumentacji Projektowej drog
. dojazdowych oraz modemizacji odcinkow drég powiatowych i gminnych zwiazanych z
i usytuowaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej w trasie tych drog, dla Kryr.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty beda wykonywane w celu umocnienia na calej dtugosci projektowanego odcinka przez
humusowanie grubosci 10 ¢cm i obsianie trawa powierzchni skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,, Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami do umocnienia skarp sa:

- humus pozyskany z robdt przygotowawczych i dodatkowych Zrddet,
- nawozy sztuczne,

- nasiona traw,

2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajng o zawartodci od 3 do 20% skladnikdw organicznych.
Humus powinien byé pozbawiony kamieni wigkszych od 5 ¢cm i wolny od zanieczyszczen
obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa ziemie urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robot
ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usunigcie zanieczyszczen, korzeni i
kamieni. Wartos¢ wspolczynnika pH humusu powinna miesci¢ si¢ w granicach od 5,5 do 6,5.
Stosowanie humusu nie spelniajacego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego
humusu do zadanej kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.
Przewiduje si¢ wykorzystanie 50 % humusu uzyskanego z prac przygotowawczych. Wigksza
ilo$¢ humusu do uzyskania z innych Zrédet nie moze by¢ podstawa do zadania przez Wykonawcg
dodatkowej zaplaty.
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2.2. Nawozy sztuczne

f Nawozy sztuczne powinny byé mieszanks zawierajaca co najmniej 10% azotu, 15% kwasu
| ertofosforowego i 10% weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez
} Kierownika Projektu/Inzyniera.

i 2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunku nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej
} mawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych
geste i drobne korzonki. Jesli Kierownik Projektu/Inzynier nie ustali inaczej, to do obsiania skarp
¢t malezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

| 3.SPRZET
3.1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na whasciwosci wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu/Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem,

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie Robdt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca usunie na wlasny koszt z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom
Projektu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej, ST oraz wskazaniach
Kierownika Projektu/Inzyniera.

Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami okre$lonymi w ST
»Wymagania Ogélne".

3.2. Sprzg¢t do wykonania umocnienia skarp

Roboty mozna wykonaé r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do
robot ziemnych, ujetego w PZJ:

- koparki,

- spycharki,

- zgarniarki,

- réwniarki,

- sprzgt zageszczajacy (walce, ubijaki).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczjce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
Wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektw/Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie materialbw wymienionych w p. 3 mozna
dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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b 4.3. Zanieczyszczenia powstale podczas przygotowania humusu do powtdrnego zabudowania
| malezy odwieZ¢ na wysypisko.

t 4.4. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez
b biezace usuwanie resztek humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie
i prowadzenia Robot.

| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie skarp do rozlezenia trawnika

{ Skarpy powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez $cigcic nieréwnosci i zaggszezenie.
. Humus do rozlozenia na skarpach powinien byé przygotowany przez usunigcie zanieczyszczen,
E daminy, korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i
¢ zutylizowane.

} Humus nalezy rozicielié¢ na powierzchni skarp gruboscia nie mniejszg niz 10 cm i lekko
zageszezony (do stopnia uniemozliwiajacego obsypywanie si¢ po powierzchni skarpy. Humus
powinien zosta¢ nawieziony i podlany woda.

5.2. Wymagania

- najwicksze zaglebienie powierzchni skarpy umocnionej przez humusowanie i obsianie
sprawdzane tata 3 metrowa moze wynosi¢ Scm,

- obsianie mieszanka traw powinno byé przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych

- niedopuszczalne jest prowadzenie Rob6t w okresie zimowym, przy temperaturach otoczenia
nizszych od 0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznigtym podiozu,

- nie zaleca si¢ prowadzenia Rob6t w czasie upaléw; ukladanie trawnika w tym okresie wymaga
bardzo intensywnego podlewania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu wymogéw podanych w ST ,,Wymagania Ogdlne™
p:2i5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanego umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu/Inzynier na zasadach okreslonych w
ST ,,Wymagania Ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) umocnienia skarp przez humusowanie warstwa grubosci 10
cm i obsianie nasionami traw.

Cena jednostkowa jest cena usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup wszystkich niezbgdnych materialow,

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

- zatadunek i odwoz pozostalo$ci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania
wraz z kosztami utylizacji,

- pozyskanie humusu z innych miejsc,

- ulozenie humusu wraz z zagg¢szczeniem,
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- nawozenie,

- podlanie woda i piclegnacija,

| - koszenie skarp z czgstotliwodcia zalecang przez producenta, w okresie budowy,

- gwarangji i rekojmi,

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

} - oznakowanie Robdt i jego utrzymanie.

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robét objetych niniejsza
ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

| 10. PRZEPISY ZWIAZANE

. IBDM - wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Ogélna Specyfikacja
| Techniczna, GDDP Warszawa, 1998 r.
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KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm NA LAWIE
BETONOWEJ (D.08.01.01.)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
kraweznikéw betonowych na fawie betonowe; dla Dokumentacji Projektowej drog dojazdowych
oraz modernizacjii odcinkéw drég powiatowych i gminnych zwiazanych z usytuowaniem
projektowanej kanalizacji sanitarnej w trasie tych drog, dla Kryr.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w

p. L. 1. i obejmuja ulozenie:

- kraweznika betonowego wtopionego15x30 na lawie betonowej z oporem z betonu B-20 w
drogach dojazdowych do przepompowni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujaca jezdnie.
1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. MATERIAL

Do ustawienia kraweznikow na lawie betonowej przewiduje sie:

- krawezniki betonowe uliczne 15 x 30 cm w gat. 1, jednowarstwowe,

- beton B-20 na lawe fundamentowa,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z uzyciem cementu klasy 32,5 bez dodatkow,
- deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunkow,

- bitumiczna masa zalewowa,

- woda.

2.1. Wymagania dla kraweinikow
2.1.1. Beton

- klasa minimum B-30; Kierownik Projektu/Inzynier moze obnizy¢ wymagang kiasg
betonu do klasy nie nizszej niz B-20,

- nasiakliwosé <5%,

- mrozoodpornos¢ =F 150.

Stosuje si¢ krawezniki jednowarstwowe.
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2.1.2. Wyglad zewngtrzny prefabrykatéw wg tabeli 1. BN-80/6775-03/00

Tabela 1 Wymagania wygladu zewngtrznego dla kraweznikéw wg BN 80/6775-03/00

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna

wielko$¢ wad 1 uszkodzen

Wklestos¢ lub wypuktosc powierzchni gérnej, wichrowatosé |2
powierzchni i krawedzi, mm

Szczetby i uszkodzenia|ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
krawedzi i narozy gorne ($cieralna), mm

ograniczajacych  pozostale |2
owierzchnie maks. liczba
- maks. dlugosé mm 20

- maks. gleboko$¢ mm 6

2.2. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest
woda pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w norma.

2.3. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-B-06250, ktérego
skladniki powinny odpowiada¢ wymaganiom p. 2.2. a grysy 1 Zwir - wymaganiom normy PN-
86/B-06712.

2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub Aprobaty Techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzgt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi
w ST ,,Wymagania Ogélne",

3.2. Roboty zwigzane z uloZeniem kraweznikow wykonuje si¢ rgcznie. Do przygotowania
zaprawy stosuje si¢ mieszark¢. Do ciecia kraweznikow nalezy uzywaé pil przystosowanych do
ciecia betonu.

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatu moga byé uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez
Kierownika Projektu/Inzyniera. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwiaé
przesuwanie si¢ ladunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wyladunek w
sposOb uniemozliwiajacy uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

' Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji 1
j Harmonogram Robét uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty.

5.1. Krawezniki betonowe

:  Zakres wykonywanych Robot:
- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z
Dokumentacja Projektowas,
- wykonanie rowka pod tawg jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci 1
glebokoscei zgodnej z Dokumentacja Projektowa,
- ulozenie szalowania dla tawy podkrawgznikowej z oporem,
- wykonanie lawy betonowej z oporem z betonu B-20 wykonanego z godnie z norma
PN-88B-06250,
- rozszalowanie lawy,
w odstgpach minimum co 50 m w lawach nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczna masa zalewowa. Szczeliny dylatacyjne starannie oczy$ci¢ na peing wysokos$¢ fawy i
osuszy¢ przed zalaniem. Przed zalaniem masg zalewowa podgrzaé do temp. 150-170°C lub
zgodnie z zaleceniem producenta,
. ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z karta 03.11. Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED): przy Robotach bezwzglednie przestrzegac
prawidtowego usytuowania krawgznika zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- obsypanie tylnej $cianki krawgznika piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

5.2. Wymagania dla wykonania
5.2.1. Lawy betonowe

Beton B20 na lawy podkraweznikowe powinien by¢ zgodny z PN-88/B-06250. Wymiary tawy
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowej,

- dla szerokosci - + 20% szeroko$ci projektowej.

5.2.2. Krawezniki

Wysoko$é kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Niweleta podhuzna powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 0,5 cm.

Spoin kraweznikow nie wypelnia sig.

Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krotkie odpowiednio docigte za
pomoca odpowiedniego sprzgtu. Nie dopuszcza si¢ do uzytku kraweznikéw potamanych lub
cietych inng metoda. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonywaé z kraweznikow
prostych.

Mieszanke na podsypke¢ cementowo - piaskows wykonaé z uzyciem piasku $rednio lub
gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci Robot dla wszystkich Robot polega na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wbudowanych materiatow z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej ST
na podstawie atestow producenta i badan kontrolnych,
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wilasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawione)
mrzez Wykonawce niwelacji powykonawczej,

bsprawdzeniu stopnia réwnosci,

+ sprawdzeniu wypelnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr (mb) dia wykonanego kraweznika na tawie z oporem.
8. ODBIOR ROBOT

fOdbioru elementow ulic dokonujesie na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych
 zakryciu (tawy). Odbior elementéw ulic powinien byé zgloszony i przeprowadzony w czasie
| umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania
 ich postepu. tj. przed uloZzeniem warstwy $cieralne;.

L 9. PODSTAWA PEATNOSCI

b Placi si¢ za metr (mb) wykonanego kraweznika na lawie betonowej. Cena jest cena usredniong
dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

| - zakup i transport wszystkich materialow,

b - wykonanie wszystkich czynno$ci wymienionych w niniejszej specyfikacji, - wykonanie
~ wszystkich niezbg¢dnych badan, pomiaréw i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét 1 jego utrzymanie,

- - wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775.03.04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
Ulic parkingow i torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeZa
chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-79/B-06711 Kruszywo budowlane. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Ogdlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r.




