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CZESC 1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét, w zakresie :

»BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST

— roboty ziemne — wykopy pod nowe utwardzenia terenu i nowe ciagi piesze, niwelacja terenu

— wykonanie warstw podbudowy pod boisko

— montaz kraweznikéw i obrzezy na podbudowie z betonu

— wykorytowanie podioza oraz wykonanie podbudowy pod jezdni¢ manewrowa

— wykorytowanie podioza oraz wykonanie podbudowy pod miejsca postojowe

— montaz nawierzchni z kostki betonowej na nowych ciggach pieszych

— budowa boiska sportowego petnowymiarowego o wym. 67,7x110m trawiastego z trawa
naturalng wykonang siewem

— pielegnacja plyty boiska w okresie I roku gwarancji

— dostawa i montaz wyposazenia dla boiska ( bramki , boksy dla rezerwowych, pitko chwyty,
choragiewki narozne

— wykonanie placu utwardzonego z nawierzchnia z kostki pod trybuny modutowe

— dostawa i montaz trybun modutowych

— wykonanie ogrodzenia oddzielajacego boisko sportowe od trybun z paneli ogrodzeniowych
modutowych o wysokosci 1,23 m na podmuréwce z elementéw prefabrykowanych i stupkach
stalowych wraz z furtkami modutowymi

— budowa boiska treningowego o wym. 34x66m o nawierzchni z trawy syntetycznej

— badania i kontrole sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robdt

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia, organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonanych odbiordw, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem (Inspektorem), Wykonawca i Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ( Kontrakt) na wykonanie
przedmiotowego zadania.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej (DP), ktorej
obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do analizy
i przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci
materialéw i robot.
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Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z DP i SST,
zaakceptowane przez Inspektora,

Kontrakt- przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej
7z Zamawiajacym.

Certyfikat zgodnoS$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong normga.

Dokumentacja projektowa (DT) - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlano - wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a
takze

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)"
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatani a tych organizacji.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiodr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym
nazywa si¢ takze odbiér czesSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,,0dbidr koncowy".

Przedmiar robét - to zestawienie planowanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe - zakres prac objetych postgpowaniem majacym na celu realizacje zadania, ktére
po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jako$ciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia Przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn.od 1.05.2004r.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancjami nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot., zakres realizacji oraz
warunki okreslone w SST i SIWZ

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z DP i SST oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w Kontrakcie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czgsci sktadowe;j
urzadzen i materialéw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary
robocze. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z terenu budowy
wszelki ztom, odpady i niepotrzebne materiaty.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno —
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych Kontraktem.

1.5.1. Podstawa wykonania robét objetych Kontraktem
Podstawa wykonania rob6t objetych Kontraktem jest:

1. Umowa wraz zatacznikami (Kontrakt),

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne

1.5.2. Zgodnos¢ robot 7 SST, DP , SIWZ i dokumentami wykonawcy

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z DP. Cechy
materiatléw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
poziomu i przedziatu tolerancji.

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajgcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci dokumentacji przetargowe.

1.5.4. Btedy i opuszczenia

Ze wzgledu na etapowos¢ realizacji przedmiotowego zadania ,zakres i skomplikowanie robot
SST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzia¢ pod
uwage przy wykonywaniu obowigzkéw i robdt wchodzacych w zakres Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupelnien lub interpretacji.
1.5.5. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukofhczenia Robé6t. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa
regulujacego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu maja stuzy¢ roboty objete
Kontraktem. Jako obowiazujace beda przepisy prawa aktualne na dzien przejecia i odbioru
rob6t przez Zamawiajacego.

1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze na realizacje przedmiotowego zadania posiada pozwolenie na budowe :
nr zdnia,

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia robdt winien przedtozy¢
Inspektorowi wykaz innych niezbgdnych decyzji i postanowien wymaganych do rozpoczecia,
realizacji 1 zakonczenia robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ktérych uzyskanie lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych decyzji i postanowien i
winien w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrol¢ i badanie robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udzial w procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy w stopniu niezbednym do uzyskania ww. decyzji i
postanowien w zakresie wynikajacym z obowiazujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
robot.

Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie
to konieczne.

1.5.7. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiazany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegllnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

1.5.8. Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe
na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia sciekdw ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza, za zgoda i na
warunkach zarzadzajacego ,,zrédlem" poboru tej wody. Przytacza beda wykonane w sposéb wtasciwy
oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie techn. przez caly okres ich uzywania. Przylacza
zostang usuni¢te z dniem zakonczenia rob6t, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

1.5.9. Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe przytaczeniowg na dostarczanie
energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza. W przypadku, kiedy
Wykonawca bedzie korzystat z energii elektr., jest on zobowigzany ponie$¢ koszty podiaczenia do
istniejacych przewodéw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze
dostarczy¢ mierniki zuzycia i spelni¢ inne wymagania wynikajace z umowy przylaczeniowe].
Wykonawca za zuzyta energi¢ elektr. zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy
przytaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powziecie wszelkich $rodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrédia pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za konserwacj¢ sieci elektrycznej poza tymi faczami. Wykonawca ma dokonaé
wszelkich optat za zuzyta energie elektryczng jak réwniez usung¢ instalacje i wyréwna¢ wszelkie
szkody po zakonczeniu robot.

1.5.10. Gospodarka odpadami

Wykonawca w swoim imieniu i na wilasny koszt zorganizuje system zbidrki odpadéw na terenie
budowy na zasadach i warunkach realizacji gospodarki odpadami na terenie Gminy Suszec.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za realizacje utylizacji odpadéw Budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wstep
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Charakterystyczne parametry, wlasciwos$ci i wymagania w zakresie materiatéw przyjetych do
zastosowania w realizacji rob6t objetych Kontraktem podano w ponizszych SST i DP. Wszystkie
materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i akceptowane
przez Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie zaprojektowanych wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji beda materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do
niniejszych robdt. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych
i o dlugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodnosci.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatow

Materialy przed zaplanowanym wbudowaniem powinny zostaé zaakceptowane przez
Inspektora na podstawie dokumentéw zakupu, dostawy w oparciu o szczegélowe informacje
dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie S$wiadectwa, atesty, certyfikaty, S$wiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii materiatéw, dostaw jednostkowych z danego zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrédla spelniaja w sposéb ciagly wymagania ST w czasie
postepu robot. Wszystkie materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci do rob6t
i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych robotach
wariantowego rodzaju materiatu, urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze
co najmniej 14 dni przed uzyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to
bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, urzadzenia nie moze posiada¢ parametrow gorszych niz materiatly zaprojektowane i nie
mogg by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzg¢t powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT i SST.

Sprzet bedacy wlasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli DT i SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi DT 1 SST,
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Program Robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
a) kolejno$¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw planowania i realizacji robot,

b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,

¢) przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowaé si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem rob6t na danym obszarze,

e) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejagca zabudowe. Przed
przystapieniem do robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocen¢ stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposéb, aby obciazenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
a) zniszczenia catos$ci lub czesci obiektow,
b) przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,
c) uszkodzenia czg$ci obiektéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukcji,
d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanéw
granicznych nos$nosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej
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konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za

spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania

konstrukc;ji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakres i1 formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien uwzglednia¢ i zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowania drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
b. warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,
c. utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
d. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
e. przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto$ci,
f. organizacji pracy na budowie,
g sposobéw informowania pracownikOw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DT i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedag wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.3. Przebudowa urzgdzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw witascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
rob6t lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swéj koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do stanu sprzed awarii.
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Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ p6zniej niz wciggu 4 godzin od
ich wystapienia.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”
KOD CPV 45000000-7

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Na zlecenie Inspektora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie zgtoszenia obiektu do odbioru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéow i robét z Kontraktem na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznej jednostce przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty techniczne, stwierdzajace ich
petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w DT i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sa
wymagane wg warunkow Kontraktu, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé ww.
dokumenty.

6.7. Proby i sprawdzenia

Dokonywanie préb, innych niz préby eksploatacyjne beda odbywac si¢ na koszt Wykonawcy,
i to Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczng
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sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza materialy oraz wykwalifikowany
i doswiadczony personel do przeprowadzenia préb. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.8. Proby koncowe
Wykonawca przeprowadzi préby koncowe zgodnie z dokumentacja projektowg i warunkami
Kontraktu. Préby koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
- préby przed-odbiorowe,
- préby odbiorowe,
- eksploatacj¢ prébna.

6.9. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie p6zniej niz 14 dni przed rozpoczg¢ciem eksploatacji prébnej przekaze
Zamawiajacemu /Inspektorowi do akceptacji dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje eksploatacji ,
DTR urzadzen oraz pozostata dokumentacje niezbedna do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasniac¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw 1 uruchamiania wszystkich urzadzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie
kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.
Po pozytywnym odbiorze robét i nie pézniej niz 1 miesigc po podpisaniu protokotu koncowego,
zostang przedstawione do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji.
Wykonawca przygotuje 3 kopie ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji.
Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usuni¢ciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na
zadanie Inspektora na skutek do$wiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi urzadzen, zostana
dotaczone do kazdego z 3 egzemplarzy instrukcji eksploatacji, jako dodatek badz strony do wymiany.
Koszt wniesionych poprawek oraz ich opracowanie zawarte jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

6.10. Dokumenty Budowy

1) Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Propozycje oraz uwagi Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiaréw - Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty certyfikujace — deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej z zamawiajacym/ Inspektorem.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

6.11. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz w/w nastgpujace dokumenty:
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- Pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencj¢ na budowie.

6.12. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wigc
Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle cena kontraktowa bedzie
zryczaltowang zaakceptowana kwota kontraktowa i bedzie podlegata korektom zgodnie z zapisami
Kontraktu, Cena kontraktowa sklada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatacznik do Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogdlne procedury przejecia robot

Przed wystapieniem o dokonanie odbioru koncowego dla robét, Wykonawca zobowiazany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu od wlasciwych wtadz lokalnych.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca na piSmie (lub
wpisem do Dziennika budowy, a w ciagu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor winien przystgpi¢ do
badania, pomiaru i odbioru wskazanych robét. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki
wszelkich badan i pomiar6w bedacych w zgodzie z DT 1 SST oraz innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca Robdt nie moze kontynuowaé rob6t bez odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbior czesciowy - Przejecie czesci robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. W trybie odbioru
cze$ciowego podpisuje si¢ protokdt odbioru dla czeéci robot.

8.4. Warunki przyjecia robot
Odbioru robét nalezy wykonywacé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci oraz osiggni¢cia wymaganego celu.
2. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Zamawiajacego/Inspektora .
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3. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od daty potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przekazania koniecznych dokumentéw.

4. Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, stwierdzajac
zakonczenie rob6t oraz dokonujac oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Kontraktem.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét lub stwierdzenia koniecznosci wykonania
rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty przyjecia robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Oryginat Dziennika budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,

3. Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

4. Inwentaryzacje geodezyjna obiektu i zagospodarowanego terenu,

5. Inwentaryzacje powykonawcza obiektu,

6. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza zgtoszone przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

7. Uzgodnienia technologiczne.

8. Protokoty badan i sprawdzen,

9. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

10. Inne dokumenty niezbedne do zalegalizowania przedmiotowej inwestycji i przekazania do
uzytkowania wynikajace z aktualnie obowiazujacych przepiséw prawa

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przyjecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego - przyjecia robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie
rob6t poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych robdt
i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi protokoét koncowego przyjecia robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnos$ci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych uwzgledniajaca wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Szczegbtowy sposéb rozliczenia zawarty jest w Kontrakcie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. 2023.p0z.682 ).

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710)
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2022. poz. 2732)

10.2. Akty prawne - rozporzgdzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat techn., zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wilasciwy organ
obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz.1128).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty

1. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

2. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

3. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postgpu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, II, III, IV, V)
Arkady - Warszawa 1989-1990

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 2003

6 . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r.
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CZESC 1. SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  ROBOTY
OGOLNOBUDOWLANE I MONTAZOWE

CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

SST — 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okre§lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych oraz przygotowawczych w zakresie wykonania wjazdu na droge¢ publiczna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt okre§lonych
w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nast¢pujacych prac w zakresie wykonania wjazdu na droge publiczna

- demontaz istniejacej nawierzchni w miejscu wjazdu

- demontaz istniejacej czesci podbudowy w miejscu wjazdu

- uprzatnigcie miejsca prac, segregacja odpadéw i wywdz materialéw rozbidrkowych na wysypisko
Smieci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robdt oraz za
ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.0. MATERIALY
Materialy z odzysku- nie przewiduje si¢ ponownego wbudowania.

3.0. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn, sprzgtu
i urzadzen gwarantujacych osiggniecie wymaganej jakosci roboét.

4.0. TRANSPORT
Material rozbiérkowy wynosi¢ recznie, taczkami do konteneréw na gruz lub dokona¢ zatadunku na
pojazdy samowytadowcze
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza
Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt, ktéra musi odpowiadad
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wiasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla oséb bioracych udzial w budowie oraz dla oséb postronnych(zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze niepogorszenia stanu
obiektu istniejacego i obiektéw wspdtistniejacych.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia rob6t na podstawie opracowanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robét -o ile
uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej.

5.2. Szezegotowe wymagania dotyczgce wykonywania prac

Obszar prac rozbiérkowych powinien by¢é wygrodzony i zabezpieczony przed dostgpem o0séb
postronnych.

Wykonywane prace nalezy rozpocza¢ kolejno  wg harmonogramu wcze$niej uzgodnionego
z Inwestorem i uzytkownikiem, w tym:

* Istniejace instalacje kolidujace z miejscami robo6t rozbidrkowych nalezy ostroznie zdemontowad
(odpial) i zabezpieczy¢ przewody,

* Materiat rozbiérkowy usuwa¢ na biezaco. Materialy z rozbiérki- gruz — po uzgodnieniu
z Inwestorem zutylizowa¢. Po pracach rozbiérkowych teren posprzatac.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonywanych rob6t okreslonych niniejsza dokumentacjg powinna obejmowac:
* Wiasciwe zabezpieczenie miejsca rozbidrki i trasy wynoszenia materiatéw z rozbiorki;

* Zakres prac przewidzianych do rozbiérek;

* Usunigcie materialu rozbiérkowego;

* Utylizacja materialu rozbiérkowego;

* Sprzatnigcie terenu prac.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest:
- m3 — dla materialéw usuwanych i utylizowanych

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie
stanowig inaczej)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$ci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym*. (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowia inaczej)

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2017r. Poz.2285)

SST 02. ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét ziemnych wg DT

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Techniczne;.

Ponadto:

wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypelnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pobér ziemi z odkltadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o §cianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu,asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykop6w, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla BN-72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru: 1s=Pd/Pds Gdzie: pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12, (Mg/m3), Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca stopien zaggszczenia gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d-i0 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru: gdzie:

El - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-5-02205:1998,

E2 - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania wykopoéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t ziemnych sa:
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» grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkladzie na obsypanie rurociagéw, fundamentow,

nasypy i uksztattowanie terenu,

* grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefag Rob6t na obsypanie rurociagdéw, fundamentow,
nasypy i uksztattowanie terenu,

* grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robdt na ewentualng wymiane gruntu oraz
nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

* ziemia urodzajna (humus).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i §rodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji
rob6t powinien by¢ zgodny ze specyfikacja w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi na jego zadanie kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu takiego, jak:

 zurawie budowlane samochodowe,

* koparki,

* spycharki kotowe lub gasienicowe,

* sprzgt do zageszczania gruntu,

* wciggarka reczna, mechaniczna,

* samochdd skrzyniowy,

* samochdd samowytadowczy. Wykorzystanie sprzetu do robét ziemnych:

* odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, fadowarki, itp.

* jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,

* transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

* zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp., W przypadku wystapienia wod gruntowych:

* igtofiltry,

* pompa do odwadniania wykopéw,

* agregaty pompowe,

* agregat pradotworczy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywac¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte
srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Urobek nalezy rozmie$ci¢ rOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w punkcie 5 Specyfikacji Technicznej 00.
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi w DT. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowo-wodnych
w nawiazaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych
w DT.
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Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora oraz wstrzymac¢ prowadzenie
robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie
rob6t wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta
co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy przygotowac teren pod realizacje zadania inwestycyjnego.
Teren nalezy oczy$ci¢ poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewéw, wykonanie
rob6t rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég
dojazdowych, W czasie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z DT, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.1. Prace geodezyjne

Przed rozpoczeciem i1 w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmuja miedzy
innymi:
* wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,
* wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,
* wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej iloSci reperow
wysoko$ciowych, zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza dokumentacje
geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne
z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjne;j
ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢é do o$rodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

5.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia
nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastepnie tadowaé koparka na Srodki transportu (bez
zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Humus nalezy
sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m. Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania
rob6t z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy w zakresie:

* powierzchni zdjecia humusu,

* grubosci zdjetej warstwy humusu,

* prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot.

5.2.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie
z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.3. Umocnienie wykopow

5.3.1. Pale szalunkowe
Umocnienie wykopow obejmuje:
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* Doniesienie materialéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw do
potrzebnych wymiaréw.

* Wyréwnanie $cian wykopu.

* Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

* Przykrycie wykopu balami.

* Rozbidrka szalowania i rozp6r z wydobyciem materialéw na pobocze wykopu.

* Odniesienie materiatéw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.3.2. Odktad
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaly po wbudowaniu zosta¢ wywieziony
przez Wykonawce.

5.3.3. Postgpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:
* wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,
» zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospéiki lub drobnego zwiru),
» zawiadomi¢ Inspektora, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

5.3.4. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miarg
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robdt i ztozona na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi
Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez
dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00.
Sprawdzenie wykonywania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie kontroli

nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

* zgodno$¢ wykonywania rob6t z dokumentacja,

* prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

* przygotowanie terenu,

* zapewnienie stateczno$ci $§cian wykopow,

* rodzaj i stan gruntu w podtozu,

* odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

* doktadnos$¢ wykonania wykopdw,

* zageszczanie zasypanego wykopu.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt powinna by¢ potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogdlne dotyczace obmiaru Robét zostaly zamieszczone w pkt 7 Specyfikacji
Technicznej 00.
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8.PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.
Roboty rozbiérkowe naleza do rob6t tymczasowych i ulegajacych zakryciu.

9. CENA KONTRAKTOWA I PEATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa kosztorysu ofertowego Wykonawcy nalezy przyjmowacd
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, DT, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,, Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”

SST 03. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych
wykonywanych - wg Dokumentacji Projektowej.(DT)

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
ustawieniem kraweznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem,
- betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogélne"" pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST 00
»Wymagania og6lne"" pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne, D — drogowe.
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2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikéw
betonowych:

- prostokatne $cigte - rodzaj ,,a",

- prostokatne - rodzaj ,,b".

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:

- kraweznik betonowy jednowarstwowy,

- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.3.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy.

2.3.6. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.
2.4. Beton i jego sktadniki

2.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien
charakteryzowac sig:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- §cieralnos$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodporno$cig i wodoszczelnos$cia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywac
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkow 1 marek.

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych
Rodzaj wad 1 uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto§¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 -3
Szczerby i1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne),
mm, niedopuszczalne; ograniczajacych pozostate powierzchnie: - liczba max 2/ 2
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- dtugos$¢, mm, max 20 -40
- glebokos¢, mm, max 6 -10

2.4.4. Woda - Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B- 06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5",0odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.

b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c¢) tawy tluczniowe;j - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet - Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza §ciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw 1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
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Koryto pod tawy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmnie]
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa zwirowa - Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez
zasypanie koryta zwirem i zaggszczenie go polewajac wodg. Lawy o wysokosSci powyzej 10 cm nalezy
wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.3.2. Lawa ttuczniowa - Lawy nalezy wykonywa¢ przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem. Thuczen
nalezy starannie ubi¢ polewajagc woda. GoOrng powierzchni¢ tawy tluczniowe] nalezy
wyréwnac¢ klincem i ostatecznie zageSci¢. Przy grubos$ci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej
powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa - Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania,
przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢
w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa
zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzglgdu na ,,wyrobienie"" $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewngetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02
[16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub ttuczniowej
Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
z piasku o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawgznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokoSci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw
ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i
zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa
zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé sprawdzenia wygladu
zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami.
Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnos$ciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladno$cia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$ciag do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatléw
Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawe¢znikéw betonowych powinny
obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla tych materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.
¢) Réwno$¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnos$¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoéch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziaren tlucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
¢) réwno$¢ gbrnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gbrng powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczac¢ 1 cm,
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d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na
petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masa zalewowa,

- zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne.
PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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PN-B-19701 Piasek Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r

SST 04. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej —
przy budowie obiektéw sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana
jest do uktadania nawierzchni:
- parkingéw, wjazdow,
- chodnikéw,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkc;ji.
1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogélne"" pkt 1.4.

1.5.0g0lne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania og6lne"" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki

brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gbrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkles$niecia
nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;]

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokoS$ci + 3 mm,

- na gruboS$ci = 5 mm.

Kolory podstawowe kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymalos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaga
niami PN-B-06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania
prébek jest wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknied,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie zamrazanych
nie jest wicksze niz 20%.

2217. Scieralno$é
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpo
wiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250([5].
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2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wy
trzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i wieksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne"" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie. Jesli powierzchnie s
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawe¢znikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne"" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne"" pkt 5.

5.2. Podtoze - podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio  wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudoweg, w zaleznos$ci od przeznaczenia,
obciazenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa lub inny rodzaj podbudowy okres§lonej
w dokumentacji projektowe;j.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni 7 betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru -wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem
i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé¢
min. 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podluznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nier6wnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma

BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne -  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni - Roéznice rzednych wykonanej nawierzchni i rzednych

projektowanych nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projekt. grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig,
aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne"" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa - Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne"" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00 ,,Wymagania ogdélne"".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne"" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie 1 ubicie kostki,
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- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
CZESC III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BOISKA
PIEKARSKIEGO WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ BOISKA TRENINGOWEGO

AN D

CPV : 45112400-9 Roboty ziemne
45233200-1 Podbudowa nawierzchni obiektéw sportowych
45112710-5 Urzadzenie terenéw zieleni
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45342000-6 Pitkochwyty
45212140-9 Montaz urzadzen sportowych
442111100-3 Budynki modutowe i przenosne

V. 1. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty urzadzen wyposazenia boiska
oraz pitkochwytéw, a takze pozostalych robot ziemnych realizowanych na terenie budowy, w tym
roboty ziemne przy wykonaniu nawierzchni boiska.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczeg6towe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu

itp.).

33



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,, Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”

1.4.2. Gigbokos¢ wykopu
Réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi
urodzajne;j.

1.4.3. Wykop plytki
Wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni
Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki
Wykop, ktérego gieboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.7. Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.8. Odktad
Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykony
wania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu
Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu. Okre§lona wg wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci optymalne],
okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci

Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i
literatury technicznej:

1. dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

2. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

3. ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkic6w i ewentualnie dodatkowych zatacznikow;
wpisy w ksigzki obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

4. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwiagzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot,

5. polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,
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6. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagty spetniajag wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw witadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba Ze postanowienia ogdélnych lub
szczegotowych warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazaf Inspektora nadzoru.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrdédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$C i
wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile
nie okres$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wyb6r §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa

roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.. Wytyczenie zasadniczych
linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10
cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm
i - 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny
rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstonicte
przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1. Cze¢$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,) bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.

2. Cze$¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

*» wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
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* wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A

Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m
i poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu
Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
Pomiar rownosci powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych
Pomiar rownoSci skarp
Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
+/- 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% rtosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Réwnos$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. R6wnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ }10 cm.
6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres 1 wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
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Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST witasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w [m]
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo$ci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objgtosci na
jednostkach transportowych.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiagzki obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi koncowy,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST 1 w. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuni¢ciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczefnstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier,oznakowan i drenazu,
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- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw
kubaturowych w gruntach kat. I-V.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

V.2. PODBUDOWA NAWIERZCHNI OBIEKTOW SPORTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie pod nawierzchnie obiektéw sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji podbudowy pod nawierzchnie
obiektéw sportowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1 .3. Zakres robot:
- Warstwy podbudowy boiska o nawierzchni z trawy naturalnej
- Pozostate podbudowy wykonywane na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczone;j
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
a) Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
- Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo.

- Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. Wg PN-B-06714-15

b) Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje si¢:

- zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

¢) Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- mial wg PN-B-11112 [15],

- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
d) Materialy do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw

Do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
e) Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

a) Ogodlne wymagania dotyczace transportu

- Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

b) Transport materialéw

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w OST, dotyczace czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15/d85<5

w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej [mm],
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza [mm]. Jezeli
warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrana geowldknine.

Ochronne wiasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza
si¢ z warunku:
w ktérym:

d50/090<1,2

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza [mm],

090 -umowna $rednica poréw geowltokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujacej
si¢ na geowlokninie w iloSci 90% (m/m); warto$¢ parametru O90 powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz col0 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoSci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprze¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
- okre$lenia grubos$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubos$ci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu do
mieszania, rozkladania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inspektora nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie, jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat , za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
- uziarnienie mieszanki — 2 razy na dzienna dziatke robocza — min. 1 badanie na 600m2
- wilgotno$¢ mieszanki — 2 razy na dzienna dziatk¢ robocza — min. 1 badanie na 600m2
- zageszczenie mieszanki — 10 prébek na 10.000m2
- badanie wiasciwosci kruszywa — dla kazdej partii kruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.
6 .3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecef Inspektora nadzoru.
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
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Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie:

- szeroko$¢ podbudowy -10razy na 1 km

- réwnos$¢ podtuzna - co 20m lub w sposéb ciagly planografem

- réwnos$¢ poprzeczna -10razy na 1 km

- spadki poprzeczne -10razy na 1 km

- rzedne wysokos$ciowe - co 100m

- uksztattowanie w planie * —co 100m

- grubo$¢ podbudowy - w trakcie budowy w 3 pkt na kazdej dzialce roboczej , lecz

nie rzadziej niz raz na 400m?2
- przed odbiorem w 3 pkt na kazdej dzialce roboczej , lecz nie
rzadziej niz raz na 2000m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosSci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. R6wno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnos$ci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja +/- 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz +/-5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubos$ci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +/- 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02[27]

Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29]

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej
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10cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7 .1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualna napraw podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- do starczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
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4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

6 . PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

2 5. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

V.3. URZADZANIE TERENOW ZIELENI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni trawiaste;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.
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1.4.2. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
ro$linnej, obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.3. Ziemia zyzna — ziemia posiadajaca zdolnos$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe i
pozadane wtasnosci chemiczne i fizyczne, ktére zostaly uzyskane przez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne,

1.4.4. Ziemia kompostowa — ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z roznego
rodzaju odpadkéw roslinnych o duzym udziale czynnej préchnicy,

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi objetymi niniejszg SST sa:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw,
- nawozy
2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemi¢ urodzajng nalezy pozyska¢ z miejsca prowadzenia robot ziemnych poprzez usunigcie
wierzchniej warstwy i sktadowanie na odktadzie do czasu zakonczenia robot ziemnych oraz
dodatkowo z innego miejsca. Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czgSci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona ziaren wigkszych od 3 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada naste¢pujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

¢) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2,

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetnia¢ powyzszych wymogéw
Wykonawca dostarczy ziemi¢ spetniajaca te wymogi lub doprowadzi istniejaca ziemi¢ do spelnienia
tych wymogéw poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez
rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp.

2.3. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Zaleca si¢ stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania.

PN-R-65023:1999. I przeznaczone do intensywnego uzytkowania.

Przyjeto nastepujacy rodzaj traw do zastosowania przy wysiewie (wysiew — 50 g/m?2):

- zycica trwata NAKI/NUI - 30%

- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%

- kostrzewa czerwona ARETA - 10%

- kostrzewa czerwona BOREAL - 20%

- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%

- kostrzewa réznolistna SAWA - 10%

- wiechlina Gajowa - 5%

Zamawiajacy dopuszcza mieszanke o réwnowaznych wilasciwosciach i przeznaczona do
obiektéw sportowych , jako produkt o standardach do profesjonalnego wykorzystania na obiektach
sportowych

2.4. Nawozy mineralne

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierajace azot,
fosfor i potas w ilosci ok. 5Skg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6 tygodni lub
wg potrzeb.

50



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,, Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”

3. SPRZET
3.1 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- spycharek,
- ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieznych,
- ptyt ubijajacych,
- cysterny z wodga pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza pod obsianie trawami

Podloze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania nalezy
na czas robot nawierzchniowych zhatdowaé, a po ich zakoficzeniu rozplantowaé pod przyszia
nawierzchni¢ trawiastg.
Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i zagrabic.
Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosic¢ od 20 do 40 cm po zaggszczeniu.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie rgczne
lub mechaniczne.
5.2. Obsianie trawa

Obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1),
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m2 do 30g/m2,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia),
¢) zawalowaniu.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie oraz co 6 tygodni
nawozi¢ nawozami mineralnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci obsadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu traw, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystgpowaé wyztobienia erozyjne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie mechanicznej
Z nawozeniem.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Wedtug kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polskie Normy

V.4. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych wykonania nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ulozeniem
nawierzchni sportowej typu ,,sztuczna trawa’”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanumi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. Z 2004., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166. poz. 1360, z
pdézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST — 0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Trawa syntetyczna dla boiska pitkarskiego

Sztuczna trawa o wysokosci 60 mm o minimalnych parametrach technicznych okre§lonych
ponizej, zasypang piaskiem i granulatem EPDM recykling (wypelnienie z trawy zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd.)
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Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko pitkarskie:

Aprobaty lub Rekomendacja I'TB lub ewentualnie inny dokument (ates, certyfikat, wyniki badan itp.)
wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw, potwierdzajacy, ze
nawierzchnia posiada zadane parametry.

- karta techniczna,

- atest Higieniczny PZH,

- Certyfikat ,,FIFA” dla obiektu z ww. nawierzchnia
Typ widkna: 2 rodzaje widkien w jednym peczku, 100% monofil PE wzmocniony rdzeniem (dwa
rézne kolory widkien)

- wysokosc widkna: min. 60min

- grubo$¢ wiékna monofilowego: min. 440 mikronéw i 490 mikronéw
- Dtex: min. 16 000 dtex

- waga widkna: min. 2 100 gr/m?

- waga catkowita: min. 3 000 gr/m?

- il0$¢ peczkOw: min. 9 540/m?

- ilo$¢ widkien: min. 113 000/m?

- wytrzymato$¢ na wyrywanie peczka: min. 52 N

- wytrzymato$¢ klejenia taczonego: min. 150 N/100mm
- przepuszczalno$¢ wody/przez system min. 3 000 mm/h

- spod trawy lateksowy

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie

- wypetnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z
raportem z badan potwierdzajacym zgodnos$¢ jego parametréw z wymaganiami oraz z FIFA Quality
Programme for Football Turf. Nie dopuszcza si¢ granulatu SBR.

Wykonawca dostarczy najp6zniej do pigciu dni przed podpisaniem umowy:

- raport z badan dotyczacy oferowanego systemu, ktory sklada si¢ z trawy syntetycznej, maty, jesli jest
wymagana i EPDM z recyklingu lub korek, przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sort lub Sports LabsLtd) potwierdzajacy wszystkie wymagane przez
Zamawiajacego parametry oraz potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametréw z FIFA Quality
Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA Quality,

- wyniki z badan laboratoryjnych dla oferowanego systemu, ktéry sktada si¢ z trawy syntetycznej,
maty, jesli jest wymagana i EPDM z recyklingu lub korek potwierdzajacy spelnienie wymagan normy
EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330-1:2014-02),

- karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta, iz potwierdza
wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry w zakresie, ktdry nie zostat objety raportem z
badan zgodnie z FIFA Quality Programme,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni, wypetnienia oraz dla maty prefabrykowanej jezeli zgodnie z
raportem jest wymagana,

- przy oferowaniu nawierzchni z wypelnieniem EPDM: sprawozdanie z badan wydane przez
akredytowany instytut na zawarto§¢ metali cigzkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA) potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (UE) 1907/2006 REACH dla
granulatu EPDM z recyklingu,

- przy oferowaniu nawierzchni z wypetnieniem EPDM: badania dla granulatu z EPDM z recyklingu na
starzenie UV na min 5000 godzin,

- autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycj¢
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig,

53



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,, Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”

- posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA
Licensed Producer (FLP).

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3; Do
uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 pd6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w orginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i
czystej powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na druga, do wysokos$ci 3-4 rolek, a styka¢ powinny si¢
na calej dlugosci, aby uniknaé zagie¢ i zataman. Nalezy maksymalnie skréci¢ czas skladowania do
momentu rozpoczecia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na
boisko bezposrednio w miejscach ich p6zniejszej instalajci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Roboty montazowe

- Przygotowanie podtoza,

1) Réwnos$¢ podioza do Smm mierzona na 3 metrach dtugosci,
2) Przepuszczalno$¢ podtoza 61/m na minute,

3) Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,3-1,0%.

- Sprawdzenie przed instalacja:

1) Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj),
2) Zgodno$¢ liczby dostarczonych rolek,

3) dlugos$¢ rolek (na podstawie naklejonych etykiet),

4) Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zaméwione.

- Instalacja

1) Przed roztozeniem rolki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary,

2) Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomig¢dzy brytami trawy,

3) Nalezy zaznaczy¢ punkty ulozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

4) Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z
Scm zaktadka.

5) Cigcie sasiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywa¢ poprzez dwie wykladziny. Nalezy w tym
celu postuzy¢ si¢ specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na
uniknigcie cigcia w tym samym czasie podktadu i widkien (zdzbet).

6) Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadza¢ taczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien.

7) W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ polozenie trawy,
ktéra ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska
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nalezy korygowa¢ ulozenie rolek. Przygotowane i przycigte bryty trawy powinny by¢ klejone tego
samego dnia.

- Klejenie
1) Bryty trawy moga by¢ klejone wytacznie na tasmach taczeniowych.
2) Dwusktadnikowy poliretanowy klej rozktadany jest na taSmie szerokosci 16cm, przy uzyciu 400 —
500g na metrze dlugosci.
3) Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki
B-2.
4) Klej nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja.
5) Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
6) Klej moze by¢ naktadany na suchej ta§mie i podkladzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej
10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywa¢ w cieptych
pomieszczeniach magazynowych.
7) Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
rownomierne roztozenie kleju na taSmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na
styku taczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracj¢ piasku kwarcowego na
linii styku brytow trawy.
8) Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne taSmy faczeniowe;.
9) Statystycznie najwigcej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawienie taSmy taczeniowe;.
10) Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien
trawy. Bryty trawy nalezy docika¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju.
11) Klej po doci$nieciu musi wypetni¢ w cato$ci porowato$¢ podloza trawy przy dodatkowym
zalozeniu, iz jest to minimalna grubos$¢.
12) Wiazanie finalne kleju w zaleznoSci od temperatury otoczenia nastgpuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzona metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenie poprzez ustawianie stopy za stopa).
13) Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania
piaskiem moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretow
ko6t w miejscach klejenia.

» UWAGA — zamiast klejenia poszczegdlnych rolek trawy do siebie dopuszcza sie takze ich

zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

- Linie
1) Linie boisk sa zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.
2) Linie wycinane sa nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokosci cigcia).
3) W przypadku linii nalezy zastosowac szersza taSme taczeniowa (np. 25cm).
4) Nalezy dokona¢ tekstu wycinania linii, aby upewni¢ si¢ czy zostata dobrze wybrana jego szerokos¢
(zdarzajg si¢ sytuacje, gdy szeroko$¢ cigcia jest inna niz wycigta przestrzen, a spowodowane to moze
by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggni¢ciami potozonymi brytéw trawy).
» UWAGA — zamiast klejenia poszczegdlnych elementéw do siebie dopuszcza sie takze ich
zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

- Zasypywanie piaskiem i granulatem
» Nalezy wykona¢ wypelnienie w ilo$ciach zgodnych z wytycznymi producenta nawierzchni
syntetycznej

5.2. Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy

a) Zasady ogdlne

Aby utrzyma¢ walory estetyczne, przydatnos$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, Wtasciciel
obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawialy si¢ wyrastajace rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liScie, $Smieci itp. Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomoca
dmuchawy usuwa gromadzace si¢ zanieczyszczenia, ktére pochodza z: naturalnego uzytkowania (np.
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pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np.
niedopatki papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienia spadajace
liscie musza by¢ dokladnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku moga gni¢ -
rozktada¢ sie utatwiajac w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek
zapobiegawczy zaleca si¢ wykonanie raz w roku zabiegéw chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest
zapobiega¢ pojawieniu si¢ chwastéw niz prébowaé je usuwac, gdy juz si¢ pojawia i zapuszcza
korzenie. Wigksze zanieczyszczenia, Smieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za pomoca specjalne]
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe
do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczen
zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajaca ustawiona jest poziomo w
stosunku do podloza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia) granulatu
gumowego. W wiekszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie musza si¢
martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidlowej instalacji nawierzchni granulat
gumowy jest “zamknigty” przez witdkna trawy wiec ewentualne dosypki zdarzaja si¢ rzadko lub
dotycza jedynie niewielkich obszaréw boiska. W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢
wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna
konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez
specjalistyczng i przeszkolong firme.

b) Program konserwacji

Szczegbétowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogdlne.

V5. PIEKOCHWYTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pitkochwytow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objety specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem
nowo projektowanych pitkochwytéw.
W sktad rob6t wehodza:
1.Roboty budowlano — montazowe:
- zabetonowanie stupkow pod pitkochwyty,
- montaz stgzen,
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- montaz siatki polipropylenowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujacymi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z
kosztorysem, specyfikacja techniczng i sztuka budowlana.

1.6. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety budowa, w taki sposéb aby
utrzyma¢ normalne warunki uzytkowania pozostatej terenu.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania do
odbioru koncowego.

1.7. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy o ochronie p/pozarowej
Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materialy tatwopalne beda skladowane i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich zgodnie
z obowigzujacymi wymogami.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepiséw BHP.
W tym, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i zycia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.2. Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swoja jakos$¢. Najlepiej by byly przechowywane w zamknigtych, suchych
magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzegtu akceptowanego przez inspektora
nadzoru pod warunkiem, ze uzycie jego nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowania. nalezy je réwniez zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciami i utratg statecznosci.
Wykonawca na biezaco 1 na wlasny koszt bedzie usuwacé wszelkie zabrudzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robét.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Roboty budowlano - montazowe

- zabetonowac stupki w ziemi zakonczone zaslepkami,
- zamontowac stezenia,

- zamontowac siatke polipropylenowa.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony spos6b
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce prawidlowe
wykonanie robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowe;j

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptatnos¢, sposob i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2019 r. poz.1183 z poz. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych — ( t.j. Dz.U. 2 2019r. poz. 1843)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr147,poz.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych / tom I-V /Wyd.. Arkady

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na
materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB i instrukcje producentéw

V.6. MONTAZ URZADZEN SPORTOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru bramek pitkarskich.

1.2. Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza: montazu dwoch nowych bramek pitkarskich wraz z siatkami.

2. MATERIALY
2.1. Urzgdzenia zabawowe
Dla projektowanego boiska sportowego zaprojektowano nastgpujace urzadzenia infrastruktury
sportowej:
- Bramki pitkarskie 7,32 x 2,44 m — 2 szt.
- Bramki pitkarskie 5,00 x 2,00 m — 2 szt.

58



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,, Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”

3. SPRZET
Podreczny sprzet od robot ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport urzgdzen zabawowych i wypoczynkowych:

Do transportu urzadzen stosowac nastgpujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochdd dostawczy o fadownosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone i znajagce wytyczne
techniczne oraz instrukcje producentéw poszczegdlnych urzadzen.

Realizacje robot montazowych, a w szczegélnosSci prac zwigzanych z przymocowaniem
gtéwnych elementéw konstrukcyjnych do podtoza, nalezy wykonywac pod okiem oséb posiadajacych
wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub montazowymi. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania montazu, nalezy
zaprzesta¢ realizacji robot 1 niezwlocznie skontaktowaé si¢ z producentem lub projektantem
urzadzenia.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

6.1. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchyltki wierzchotkéw pionowych elementéw powinny nie przekraczac :

- odchyiki od pionu elementéw konstrukcyjnych nie moze by¢ wieksze niz +/- 1 mm przy wysokosci
do 2 m,

- odchytki od poziomu wzdtuz osi podtuznej nie moze by¢ wieksze niz +/- 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla elementéw sportowych sg sztuki poszczegdlnych elementow.
7.2. Zasada obmiaru

[lo$¢ szt. zamontowanych elementéw.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Odbior robot

Przed rozpoczeciem czynno$ci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy uzyte do jej wykonania. Materialy powinny by¢
sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych
materiatéw i czgéci skladowych z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania”. W
szczegllnosci  powinny by¢ sprawdzone protokoty zakladu produkcyjnego odnosnie
przeprowadzonych badan wytrzymatoSciowych elementéw aluminiowych na rozcigganie i na
zginanie oraz ztgczy na rozciaganie.

Odbiér catosci kompletow (zestawdw) polega na stwierdzeniu prawidlowosci montazu
konstrukcji jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z
wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

Elementy moga by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego elementu
(zestawu) na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa platnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy

9.1. Cena ryczattowa
Cena ryczaltowa obejmuje :
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- dostawe urzadzen,

- montaz urzadzen,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

m PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placow zabaw — Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan,

m PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

m PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Instrukcje oraz wytyczne producentéw urzadzen

V.7. BUDYNEK KONTENEROWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu budynku kontenerowego.

1.2. Zakres stosowania
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres objetych SST
Ustawienie zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:
- montazu budynku kontenerowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre§leniami podanymi w ST — 0 : Wymagania ogdlne punk 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ustuge bedaca przedmiotem umowy nalezy wykonac z materialéw i wyrobéw w taki sposob,
aby nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Wyroby budowlane musza by¢
zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92
poz. 881). Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatéw uszkodzonych i brudnych.

60



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,, Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakoSci (atest).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

2.2. Kontener prefabrykowanych

Wymiary typowego modutu kontenerowego:

szeroko$¢ zewnetrzna: 2500mm

dlugo$¢ zewnetrzna: 6055mm

wysoko$¢ zewnetrzna: 2850mm

wysokos$¢ wewnetrzna: 2500mm
Konstrukcja:

Stalowe profile zimno giete tworza samono$ny szkielet, na ktoéry sktada si¢ spawana konstrukcja
podtogi, stropodachu, oraz stalowe stlupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane sa
farbami podktadowymi oraz emalia nawiechniowa. Konstrukcja spawana. Odprowadzenie wody
deszczowej z dachu za pomoca rynien PCV do wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

UWAGA: CALOSC KONSTRUKCJI NOSNEJ KONTENEROW MUSI  SPEENIAC
PARAMETR R30

Sciany zewnetrzne

Przewiduje si¢ wykonanie §cian zewngtrznych z ptyt warstwowych w systemie ,,sandwich”
- elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7000,

- izolacja — pianka PIR o grubos$ci 12cm,

- system kasetowy,

Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej §ciany zewnetrznej z izolacja:

- pianka PIR U.=0,19 [W/ m’*K]

Sciany wewnetrzne

Przewiduje si¢ wykonanie $§cian wewnetrznych z ptyt warstwowych w systemie ,,sandwich”
- blacha ocynkowana lakierowana,

- izolacja — pianka PIR o grubos$ci 10cm,

- blacha ocynkowana lakierowana.

Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej §ciany wewnetrznej z izolacja:

- pianka PIR U.=0,23 [W/ m’*K]

Umywalnia WC — zabudowa systemowa WC

Scianki kabin wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej V20/El, o gruboici 3cm,
materiat do stosowania w pomieszczeniach o normalnej wilgotnosci (WC): kolor bialy, okucia
(klamka, zawiasy, rygiel) na ocynkowanym rdzeniu stalowym w otulinie z tworzywa sztucznego —
kolor biaty, profile mocujace aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, stopy ze stali
nierdzewnej, drzwi jednoskrzydlowe o szeroko$ci skrzydta 800mm, wysoko$¢ zabudowy 2030mm
tacznie z przeswitem 150mm nad posadzka.

Podloga ptaska
Konstrukcja podtogi zaczynajac od dotu:

- blacha trapezowa T6,

- pianka PIR o grubo$ci 100cm,

- ptyta MFP o grubosci 2,2cm / w pomieszczeniach mokrych cementowo — widérowa o grubosci 2,2cm
- wyktadzina PVC,

F.acznik pomiedzy kontenerami oraz magazyn bez podlogi (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
typu holland rys. nr 4 przekroje).

Wilasnosci podiogi:
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- obcigzenie uzytkowe 350 kg/m?
- wspétczynnik przenikalnosci cieplnej podtogi Uc = 0,3 [W / m*K].

Stropodach modutu jednospadowy

Stropodach warstwowy pokryty od zewnatrz:

- membrana dachowa 1,5mm,

- ptyta MFP o grubosci 1,5cm,

- pianka PIR o grubos$ci 16cm,

- blacha ocynkowana lakierowana w ukladzie kasetowym.

- wspétezynnik przenikalnoscei cieplnej stropodachu Uc = 0,15 [W / m*K].
Wtasno$¢ stropodachu:

- obcigzenie uzytkowe 150 kg/m?

- wspétezynnik przenikalnoéci cieplnej Uc=0,44 [W/ m*K]
Odprowadzenie wody deszcowej w zewngtrznych rurach PVC

UWAGA: sufit w pomieszczenia z WC, przedsionkach, umywalniach oraz w pomieszczeniach
porzadkowych nalezy wykona¢ z ptyt o odpowiedniej odpornosci na zawilgocenie.

Okna PVC U.=0,9 [W/ m*K]

Lp. Rodzaj okna: Wymiar okna Sposéb Kolor okna: [lo$¢ sztuk:
[mm]: otwierania:
1 PVC 1465x1135 RU+R biate 6
2 PVC 865x535 RU biate 1

Obrébki okienne nalezy wykonaé¢ w kolorze scian

Drzwi

Drzwi zewngtrzne:

- izolowane kolor RAL 7031, z zawiasem spr¢zynowym, z zamkiem z wktadka patentowg o wymiarze
otworu w $cianie 1000x2100mm szt. 7

- brama garazowa 2500x2000mm szt. 1 kolor RAL 7031

- furtka dwuskrzydtowa szt. 2, kolor RAL 7031

- wspétezynnik przenikalnoscei cieplnej min. Uc = 1,3 [W / m’K].

Drzwi do WC dla os6b niepelnosprawnych z podcieciem wentylacyjnym wys. 2cm o powierzchni
min. 0,022m?. Na drzwiach nalezy umiesci¢ piktogram dla WC dla os6b niepetnosprawnych.

Drzwi wewng¢trzne:
- wewnetrzne stalowe, kolor biaty, o wymiarze otworu w $cianie 900x2000mm, szt. 5
Drzwi do WC z podcigciem wentylacyjnym wys. 2cm o powierzchni min. 0,022m?>,

Daszek
Daszek pomiedzy modutami/segmentami wykonany z profili aluminiowych i wypetniony
poliweglanem.

Budynek zaplecza boiska sportowego wyposazony bedzie w nast. instalacje :

- wody zimnej,

- wody cieptej z bojleréw elektrycznych,

- kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie $ciekéw do zbiornika bezodptywowego

- kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wdd opadowych z dachu do zbiornika retencyjnego,

- ogrzewania 1 klimatyzacji — klimatyzatory 1 grzejniki lokalne wspomagane energia
z fotowoltaniki,
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- instalacja fotowoltaniczna - do 6,5kW,

- energii elektrycznej o$wietlenia i gniazd,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji grawitacyjnej wymuszonej (wentylatorem elektrycznym) — uruchamianej wiacznikiem
$wiatta — w pom. WC, tazienki i umywalni,

- wentylacji grawitacyjnej wymuszonej (wentylatorem elektrycznym) — uruchamianej rgcznie.

UWAGA: Obiekt kontenerowy typowy wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

Instalacje — wewnetrzne

Elektryczna tréjfazowa — przylacz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadpragdowym, tablica rozdzielcza
usytuowana wewnatrz obiektu. Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD6036404041. Przewody
prowadzone wewnatrz §ciany typu ,,sandwich”.

Instalacja wodna — wykonana z rur polipropylenowych, prowadzona na Scianie wewnatrz konteneréw
za pomocg uchwytéw.

Instalacja kanalizacyjna — wykonana z rur i tacznikéw PVC, prowadzona na $cianie wewnatrz
kontener6w za pomocg uchwytéw, pion kanalizacyjne wyprowadzone przez konstrukcje podtogi
modutu.

Instalacja wod — kan wyprowadzona pod kontenerem. Na kazdym doplywie zamontowany reduktor
ci$nienia wody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotami Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robdt, do
ktérych ten sprze jest przeznaczony. Koszty transportu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj transportu. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowidzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci polecenia Inspektora Nadzoru.

Montaz konteneréw zgodnie z wytycznymi producenta.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét
zostana, jesli wygac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania, stosowane moga by¢:

1) Uznane przez Komisje Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa. Wyroby
te muszg posiada¢ oznakowanie ,,CE” oznaczajace, ze dla takiego wyrobu dokonano oceny jego
zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktérymi mogg by¢:

a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),

b) europejskie aprobaty techniczne (EAT),

c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisje Europejska za zgodne z wymaganiami podstawowymi
(KTS).

2) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobéw budowlanych do obrotu. Wyroby te musza
posiada¢ oznakowanie ,,CE”, ,,B lub B z ramka (dla wyrobéw regionalnych), oznaczajace, czy wyréb
ten spetnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentéw odniesienia, ktérymi moga by¢:

a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydana zgodnie z ustawg o normalizacji z 12 wrze$nia 2002 r.
(Dz. U nr 169 z 2002 r. poz. 1386 z p6zn. zm.),

b) Krajowa aprobata techniczna (KAT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 8
listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).

c) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrdéb regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postepowania administracyjnego wilasciwego wojewddzkiego inspektora nadzoru budowlanego, na
wniosek producenta wyrobu.

6.2. Kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchyltki od osi przy montazu prefabrykatéw: w pionie: +/- 6mm, w poprzek: +/- 6mm,
wzdluz: +/- 6mm. Sprawdzeniu podlega: osiowo$¢ ustawienia lub ulozenia prefabrykatow,
przesuni¢cia w pionie i poziomie, szerokos$¢ spoin, i doktadno$¢ ich uszczelnienia. Po stwierdzeniu
prawidlowos$ci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykona¢ ich ztacza. Stwierdzone
odchytki przekraczajace wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PT i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki wpisywane bgda do
Ksigzki obmiaru robdét.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych

Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czesto$cia wymagang do ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy okreslong w umowie.
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7.1. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie: podstawg wyceny i opis robodt, ilosé
przedmiarowg robdt (z kostorysu ofertowego), date obmiaru, miejsce obmiaru przez podanie: nr
pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, odmiar rob6t z podaniem
sktadowych odmiaru w kolejno$ci: dlugo$¢ x szerokos¢ x glebokos$¢ x wysoko$¢ x ilo§¢ = wynik
obmiaru, ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy, dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét montazowych sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy. Podczas odbioru Zamawiajacy dokona sprawdzenia stanu technicznego
dostarczonego konteneru i1 ich wyposazenia, a takze zgodnosci ich parametréw technicznych ze
wskazanymi w ST. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Zamawiajagcy w terminie do 7 — dni od przyjecia
pisemnego zgloszenia Wykonawcy o wykonaniu ustugi wyznacza dokonuje ich odbioru. Nie pdzniej
niz w dniu odbioru
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu komplet dokumentéw powykonawczych np. protokoty z
pomiaréw z sprawno$ci instalacji eletrycznej, certyfikaty, deklaracje. Jesli w toku czynnoSci
odbiorowych stwierdzone zostanie, ze dostarczony przedmiot umowy jest odmienny od zamawianego,
niezupelny lub posiada wady uniemozliwiajace jego prawidtowe uzytkowanie, data wykonania
dostawy bedzie termin dokonania wszystkich uzupetnien lub usuni¢cia wad.

Z czynnosci odbiorowych zostanie spisany protokét z udzialem przedstawiciela Wykonawcy
(wskazanym w umowie) oraz z udziatem Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przejeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003 r. Poz. 401),

m Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 884 z p6zniejszymi zmianami),

m Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Z 2022 r.
poz. 2570).

m Aprobaty techniczne ITB
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m Deklaracje zgodnosci
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