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PR 03 - Roboty branży konstrukcyjnej .ath

DZIAŁY

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 OBIEKTY NOWOPROJEKTOWANE 1 161

1.1 OSADNIK WTÓRNY OWR 1 37
1.1.

1
45111000-8 ROBOTY ZIEMNE 1 6

1.1.
2

45262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 7 37

1.2 POMPOWNIA OSADU, CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH I WODY TECHNOLOGICZ-
NEJ POFT

38 69

1.2.
1

45111000-8 ROBOTY ZIEMNE 38 45

1.2.
2

45262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 46 69

1.3 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO ZON 70 105
1.3.

1
45111000-8 ROBOTY ZIEMNE 70 75

1.3.
2

45262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 76 105

1.4 KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH KPSO 106 122
1.4.

1
45111000-8 ROBOTY ZIEMNE 106 109

1.4.
2

45262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 110 122

1.5 KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW NA NOWY OSADNIK KQ 123 138
1.5.

1
45111000-8 ROBOTY ZIEMNE 123 126

1.5.
2

45262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 127 138

1.6 KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW NA OSADNIKI KR 139 161
1.6.

1
45111000-8 ROBOTY ZIEMNE 139 144

1.6.
2

45262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 145 161

2 OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE I REMONTOWANE 162 205
2.1 KOMORA POŁĄCZENIOWA KP1 162 175

2.1.
1

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE 162 175

2.2 KOMORA POŁĄCZENIOWA KP2 176 180
2.2.

1
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE 176 180

2.3 POMPOWNIA OSADU I CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH PO 181 187
2.3.

1
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE 181 187

2.4 ZAGĘSZCZACZ OSADU ZO 188 192
2.4.

1
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE 188 192

2.5 KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW KPS 193 197
2.5.

1
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE 193 197

2.6 OSADNIK WTÓRNY OW1 I OW2 198 202
2.6.

1
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE 198 202

2.7 STUDNIA POMIAROWA PRZELWEWU AWARYJNEGO 203 204
2.7.

1
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE 203 204

2.8 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU SO 205 205
2.8.

1
45453000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 205 205
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PR 03 - Roboty branży konstrukcyjnej .ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 OBIEKTY NOWOPROJEKTOWANE
1.1 OSADNIK WTÓRNY OWR
1.1.1 45111000-

8
ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.1.
1

ST-01.02 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

158,3 m2 158,30
RAZEM 158,30

2
d.1.1.
1

ST-01.02 KNNR 1
0209-09

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

65,7 m3 65,70
RAZEM 65,70

3
d.1.1.
1

ST - 01.
02.

KNNR 1
0605-05

Montaż igłofiltrów szt.

111 szt. 111,00
RAZEM 111,00

4
d.1.1.
1

ST-01.02 KNNR 1
0603-01

Pompowanie (przyjęto szacunkowo ilość godzin pompowania - rzeczy-
wisty czas wg. dziennika pompowań)

godz.

1080 godz. 1 080,00
RAZEM 1 080,00

5
d.1.1.
1

ST-01.02 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

35,7 m3 35,70
RAZEM 35,70

6
d.1.1.
1

ST-01.02 KNNR 1
0206-04
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km m3

926,1 m3 926,10
RAZEM 926,10

1.1.2 45262311-
4

KONSTRUKCJA OBIEKTU

7
d.1.1.
2

ST - 01.
02

KNR-W 2-
02 1919-01

Montaż stalowego noża kg

1718,4 kg 1 718,40
RAZEM 1 718,40

8
d.1.1.
2

ST - 02.
02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian studni zapuszczanej m2

525,5 m2 525,50
RAZEM 525,50

9
d.1.1.
2

ST-02.02 KNR 2-10
0701-03

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych studni zapuszczanej kg

21720,1 kg 21 720,1
0

RAZEM 21 720,10
10
d.1.1.
2

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie studni zapuszczanej z betonu C35/45 m3

66,9 m3 66,90
RAZEM 66,90

11
d.1.1.
2

ST - 01.
02

KNR-W 2-
02 1919-02

Wykonanie i rozebranie pomostu roboczego m2

78,5 m2 78,50
RAZEM 78,50

12
d.1.1.
2

ST - 01.
02

KNR-W 2-
02 1920-05

Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych w gruntach nawod-
nionych kat.III

m3

872,3 m3 872,30
RAZEM 872,30

13
d.1.1.
2

ST - 01.
02

KNR-W 2-
02 1919-05

Betonowanie korka pod wodą przy użyciu urządzenia do betonowania
pod wodą

m3

48,7 m3 48,70
RAZEM 48,70
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PR 03 - Roboty branży konstrukcyjnej .ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
1201-02
analogia

Gruzobeton m3

59,5 m3 59,50
RAZEM 59,50

15
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01

Plyta betonowa z betonu C35/45 m3

23,31 m3 23,31
RAZEM 23,31

16
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej komory odpływowej m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

17
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0103-01

Deskowanie ścian komory odpływowej m2

15,4 m2 15,40
RAZEM 15,40

18
d.1.1.
2

ST-02.02 KNNR 2
0103-06

Deskowanie konstrukcji wsporczej zgarniacza m2

29,3 m2 29,30
RAZEM 29,30

19
d.1.1.
2

ST-02.02 KNNR 2
0103-06

Deskowanie koryta odpływowego m2

38,1 m2 38,10
RAZEM 38,10

20
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

4679,4 kg 4 679,40
RAZEM 4 679,40

21
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01 z.

sz. 5.5. 

Betonowanie płyty dennej komory odpływowej z betonu C35/45 m3

0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50

22
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian komory odpływowej z betonu C35/45 m3

1,9 m3 1,90
RAZEM 1,90

23
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie konstrukcji wsporczej zgarniacza z betonu C35/45 m3

2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50

24
d.1.1.
2

ST-02.02 KNNR 2
0110-05

Betonowanie koryta odpływowego z betonu C35/45 m3

5,2 m3 5,20
RAZEM 5,20

25
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNR-W 2-
02 1217-02

analogia

Profile do rys wymuszonych m

42,3 m 42,30
RAZEM 42,30

26
d.1.1.
2

ST - 02.
02

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR-2 z profilu pęczniejącego m

69,5 m 69,50
RAZEM 69,50

27
d.1.1.
2

ST - 02.
02

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR-1 z blachy stalowej ocynkowanej z powłoką poli-
merową o wysokości 160mm lub z powłoką mineralną o wysokości
150mm

m

33 m 33,00
RAZEM 33,00

28
d.1.1.
2

ST-02.06 Kalkulacja
własna

Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem – po-
włoka ze środka uszczelniającego i zabezpieczającego beton dla klasy
ekspozycji XA3, wg wybranego dostawcy w/w materiałów

m2
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PR 03 - Roboty branży konstrukcyjnej .ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

39,6 m2 39,60
RAZEM 39,60

29
d.1.1.
2

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Izolacja powierzchni na styku z gruntem – powłoką bitumiczną m2

67,4 m2 67,40
RAZEM 67,40

30
d.1.1.
2

ST - 02.
05

KNNR 2
1301-04

Barierki systemowe wys. 1100 mm ze stali 1.4301 m

36,1 m 36,10
RAZEM 36,10

31
d.1.1.
2

ST - 02.
04.

KNNR 7
0202-01

Okucie komory odpływowej ze stali 1.4301 kg

17,7 kg 17,70
RAZEM 17,70

32
d.1.1.
2

ST - 02.
04.

KNNR 7
0202-05

Przekrycie komory odpływowej kratą 40x3 ze stali 1.4301 m2

1,3 m2 1,30
RAZEM 1,30

33
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-01

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:100 ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-02

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:200 ze stali 1.4301 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

35
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-05

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:300 ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.1.1.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-06

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:350 ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
d.1.1.
2

Scalona
Próba szczelności zbiorników próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

1.2 POMPOWNIA OSADU, CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH I WODY TECHNOLOGICZNEJ POFT
1.2.1 45111000-

8
ROBOTY ZIEMNE

38
d.1.2.
1

ST-01.02 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

89,2 m2 89,20
RAZEM 89,20

39
d.1.2.
1

ST-01.02 kalk. włas-
na

Scalona

Zabicie ścianki szczelnej m

36 m 36,00
RAZEM 36,00

40
d.1.2.
1

ST-01.02 KNNR 1
0209-09

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

217,1 m3 217,10
RAZEM 217,10

41
d.1.2.
1

ST - 02.
02.

KNNR 4
1416-05
analogia

Studnie zapuszczane z kręgów żelbetowych średnicy 2000 mm stud.

5 stud. 5,00
RAZEM 5,00

42
d.1.2.
1

ST - 01.
02.

KNNR 1
0605-05

Montaż igłofiltrów szt.
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PR 03 - Roboty branży konstrukcyjnej .ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

80 szt. 80,00
RAZEM 80,00

43
d.1.2.
1

ST-01.02 KNNR 1
0603-01

Pompowanie (przyjęto szacunkowo ilość godzin pompowania - rzeczy-
wisty czas wg. dziennika pompowań)

godz.

480 godz. 480,00
RAZEM 480,00

44
d.1.2.
1

ST-01.02 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

122,7 m3 122,70
RAZEM 122,70

45
d.1.2.
1

ST-01.02 KNNR 1
0206-04
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km m3

152,5 m3 152,50
RAZEM 152,50

1.2.2 45262311-
4

KONSTRUKCJA OBIEKTU

46
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
1201-01
analogia

Podbeton C8/10 gr.100 mm m3

4,1 m3 4,10
RAZEM 4,10

47
d.1.2.
2

ST-04.01 KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacja z folii PE m2

41,4 m2 41,40
RAZEM 41,40

48
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna pod płytą denną C8/10 gr.50 mm m3

2,1 m3 2,10
RAZEM 2,10

49
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej m2

7,4 m2 7,40
RAZEM 7,40

50
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0103-01

Deskowanie ścian m2

252,3 m2 252,30
RAZEM 252,30

51
d.1.2.
2

ST-02.02 KNNR 2
0103-06

Deskowanie płyty stropowej komory suchej m2

36,6 m2 36,60
RAZEM 36,60

52
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

7951,2 kg 7 951,20
RAZEM 7 951,20

53
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty dennej z betonu C35/45 m3

11,3 m3 11,30
RAZEM 11,30

54
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian z betonu C35/45 m3

31,5 m3 31,50
RAZEM 31,50

55
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie płyty stropowej z betonu C20/25 m3

5,8 m3 5,80
RAZEM 5,80

56
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01

Nadbeton spadkowy i skosów z betonu C35/45 m3

15,4 m3 15,40
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PR 03 - Roboty branży konstrukcyjnej .ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 15,40
57
d.1.2.
2

ST - 02.
02

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR-1 z blachy stalowej ocynkowanej z powłoką poli-
merową o wysokości 160mm lub z powłoką mineralną o wysokości
150mm

m

33,1 m 33,10
RAZEM 33,10

58
d.1.2.
2

ST-02.06 Kalkulacja
własna

Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem – po-
włoka ze środka uszczelniającego i zabezpieczającego beton dla klasy
ekspozycji XA3, wg wybranego dostawcy w/w materiałów

m2

19,1 m2 19,10
RAZEM 19,10

59
d.1.2.
2

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Izolacja powierzchni na styku z gruntem – powłoką bitumiczną m2

102,2 m2 102,20
RAZEM 102,20

60
d.1.2.
2

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Izolacja powłokowa chroniąca beton przed czynnikami atmosferyczny-
mi

m2

29,1 m2 29,10
RAZEM 29,10

61
d.1.2.
2

ST - 02.
05

KNNR 2
1301-04

Barierki systemowe wys. 1100 mm ze stali 1.4301 m

2,1 m 2,10
RAZEM 2,10

62
d.1.2.
2

ST - 02.
04.

KNR-W 2-
18 0529-01

Właz systemowy ze stali 1.4301 szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

63
d.1.2.
2

ST-02.06 KNR 2-02
1213-04

Drabina systemowa ze stali 1.4301 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

64
d.1.2.
2

ST-02.06 KNR 2-02
1216-01

Ruszt drabinowy ze stali 1.4301 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

65
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-01

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:100 ze stali 1.4301 szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

66
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-01

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:125 ze stali 1.4301 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

67
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-02

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:150 ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

68
d.1.2.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-02

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:200 ze stali 1.4301 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

69
d.1.2.
2

Scalona
Próba szczelności zbiorników próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

1.3 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO ZON
1.3.1 45111000-

8
ROBOTY ZIEMNE

70
d.1.3.
1

ST-01.02 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

81,7 m2 81,70
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 81,70
71
d.1.3.
1

ST-01.02 KNNR 1
0209-09

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

217,1 m3 217,10
RAZEM 217,10

72
d.1.3.
1

ST - 01.
02.

KNNR 1
0605-05

Montaż igłofiltrów szt.

72 szt. 72,00
RAZEM 72,00

73
d.1.3.
1

ST-01.02 KNNR 1
0603-01

Pompowanie (przyjęto szacunkowo ilość godzin pompowania - rzeczy-
wisty czas wg. dziennika pompowań)

godz.

480 godz. 480,00
RAZEM 480,00

74
d.1.3.
1

ST-01.02 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

89,3 m3 89,30
RAZEM 89,30

75
d.1.3.
1

ST-01.02 KNNR 1
0206-04
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km m3

55 m3 55,00
RAZEM 55,00

1.3.2 45262311-
4

KONSTRUKCJA OBIEKTU

76
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
1201-01
analogia

Podbeton C8/10 gr.100 mm m3

3 m3 3,00
RAZEM 3,00

77
d.1.3.
2

ST-04.01 KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacja z folii PE m2

29,2 m2 29,20
RAZEM 29,20

78
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna pod płytą denną C8/10 gr.50 mm m3

2,1 m3 2,10
RAZEM 2,10

79
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej m2

10,9 m2 10,90
RAZEM 10,90

80
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0103-01

Deskowanie ścian m2

323,1 m2 323,10
RAZEM 323,10

81
d.1.3.
2

ST-02.02 KNNR 2
0103-06

Deskowanie płyty stropowej komory suchej m2

24,2 m2 24,20
RAZEM 24,20

82
d.1.3.
2

ST-02.02 KNNR 2
0101-08

Deskowanie schodów wspornikowych m2

13,7 m2 13,70
RAZEM 13,70

83
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

4129,6 kg 4 129,60
RAZEM 4 129,60

84
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty dennej z betonu C35/45 m3

7,9 m3 7,90
RAZEM 7,90
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

85
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian z betonu C35/45 m3

20,2 m3 20,20
RAZEM 20,20

86
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie stropu z betonu C35/45 m3

4,6 m3 4,60
RAZEM 4,60

87
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0107-09

Betonowanie schodów wspornikowych z betonu C35/45 m3

1,6 m3 1,60
RAZEM 1,60

88
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01

Nadbeton spadkowy i skosów z betonu C35/45 m3

12,6 m3 12,60
RAZEM 12,60

89
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNR-W 2-
02 1217-02

analogia

Profile do rys wymuszonych m

9,8 m 9,80
RAZEM 9,80

90
d.1.3.
2

ST - 02.
02

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR-1 z blachy stalowej ocynkowanej z powłoką poli-
merową o wysokości 160mm lub z powłoką mineralną o wysokości
150mm

m

16,5 m 16,50
RAZEM 16,50

91
d.1.3.
2

ST-02.06 Kalkulacja
własna

Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem – po-
włoka ze środka uszczelniającego i zabezpieczającego beton dla klasy
ekspozycji XA3, wg wybranego dostawcy w/w materiałów

m2

15,7 m2 15,70
RAZEM 15,70

92
d.1.3.
2

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Izolacja powierzchni na styku z gruntem – powłoką bitumiczną m2

53,9 m2 53,90
RAZEM 53,90

93
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNR AT-31
0201-01

Ocieplenie ścian styropianem XPS gr. 100 mm z wyprawą tynkiem
cieńkowarstwowym na siatce

m2

89,6 m2 89,60
RAZEM 89,60

94
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNR AT-31
0201-01

Ocieplenie ścian styropianem EPS 70 gr. 100 mm z wyprawą tynkiem
cieńkowarstwowym na siatce

m2

42,7 m2 42,70
RAZEM 42,70

95
d.1.3.
2

ST - 03.
04.

KNNR 2
1002-01

Cokół z płytek klinkierowych w kolorze ceglastym m2

5,4 m2 5,40
RAZEM 5,40

96
d.1.3.
2

ST - 02.
05

KNNR 2
0602-03

Ocieplenie stropu styropianem EPS 100 gr. 100 mm m2

24,5 m2 24,50
RAZEM 24,50

97
d.1.3.
2

ST - 03.
04.

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o gr. 0,55mm m2

3,8 m2 3,80
RAZEM 3,80

98
d.1.3.
2

ST - 03.
04.

KNNR 2
1201-01

Szlichta spadkowa gr. 50÷110 m3

2 m3 2,00
RAZEM 2,00

99
d.1.3.
2

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Izolacja powłokowa chroniąca beton przed czynnikami atmosferyczny-
mi

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24,5 m2 24,50
RAZEM 24,50

100
d.1.3.
2

ST - 02.
05

KNNR 2
1301-04

Barierki systemowe wys. 1100 mm ze stali 1.4301 m

22,6 m 22,60
RAZEM 22,60

101
d.1.3.
2

ST - 02.
04.

KNR-W 2-
18 0529-01

Właz systemowy ze stali 1.4401 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

102
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-01

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:100 ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

103
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-02

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:200 ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

104
d.1.3.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-04

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:250 ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

105
d.1.3.
2

Scalona
Próba szczelności zbiorników próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

1.4 KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH KPSO
1.4.1 45111000-

8
ROBOTY ZIEMNE

106
d.1.4.
1

ST-01.02 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

18,8 m2 18,80
RAZEM 18,80

107
d.1.4.
1

ST-01.02 KNNR 1
0209-09

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

5,8 m3 5,80
RAZEM 5,80

108
d.1.4.
1

ST-01.02 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

6,6 m3 6,60
RAZEM 6,60

109
d.1.4.
1

ST-01.02 KNNR 1
0206-04
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km m3

20,1 m3 20,10
RAZEM 20,10

1.4.2 45262311-
4

KONSTRUKCJA OBIEKTU

110
d.1.4.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1416-05
analogia

Studnie zapuszczane z kręgów żelbetowych średnicy 2000 mm stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

111
d.1.4.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1421-04
analogia

Płyta pokrywowa dn 2000/200 mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

112
d.1.4.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
1201-02
analogia

Gruzobeton m3

12,6 m3 12,60
RAZEM 12,60
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PRZEDMIAR
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

113
d.1.4.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie siatką oktagonalną fi 8 mm co 150 mm kg

16,5 kg 16,50
RAZEM 16,50

114
d.1.4.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty z betonu C35/45 m3

1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50

115
d.1.4.
2

ST - 02.
02.

KNR-W 2-
02 1217-02

analogia

Przerwy robocze z profilu pęczniejącego m

12,6 m 12,60
RAZEM 12,60

116
d.1.4.
2

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Izolacja powierzchni na styku z gruntem – powłoką bitumiczną m2

11 m2 11,00
RAZEM 11,00

117
d.1.4.
2

ST - 02.
02.

KNR AT-31
0201-01

Ocieplenie ścian styropianem XPS gr. 100 mm z wyprawą tynkiem
cieńkowarstwowym na siatce

m2

89,6 m2 89,60
RAZEM 89,60

118
d.1.4.
2

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Izolacja powłokowa chroniąca beton przed czynnikami atmosferyczny-
mi

m2

3,7 m2 3,70
RAZEM 3,70

119
d.1.4.
2

ST - 02.
04.

KNR-W 2-
18 0529-01

Właz systemowy ze stali 1.4401 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

120
d.1.4.
2

ST-02.06 KNR 2-02
1213-04

Drabina systemowa ze stali 1.4301 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

121
d.1.4.
2

ST-02.06 KNR 2-02
1216-01

Ruszt drabinowy ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

122
d.1.4.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-02

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:200 ze stali 1.4301 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.5 KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW NA NOWY OSADNIK KQ
1.5.1 45111000-

8
ROBOTY ZIEMNE

123
d.1.5.
1

ST-01.02 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

31,6 m2 31,60
RAZEM 31,60

124
d.1.5.
1

ST-01.02 KNNR 1
0209-09

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

35,7 m3 35,70
RAZEM 35,70

125
d.1.5.
1

ST-01.02 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

33,4 m3 33,40
RAZEM 33,40

126
d.1.5.
1

ST-01.02 KNNR 1
0206-04
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km m3

18 m3 18,00
RAZEM 18,00
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PRZEDMIAR
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techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.5.2 45262311-
4

KONSTRUKCJA OBIEKTU

127
d.1.5.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1416-05
analogia

Studnie zapuszczane z kręgów żelbetowych średnicy 2000 mm stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

128
d.1.5.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1421-04
analogia

Płyta pokrywowa dn 2000/200 mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

129
d.1.5.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
1201-02
analogia

Gruzobeton m3

11 m3 11,00
RAZEM 11,00

130
d.1.5.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie siatką oktagonalną fi 8 mm co 150 mm kg

16,5 kg 16,50
RAZEM 16,50

131
d.1.5.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty z betonu C35/45 m3

1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50

132
d.1.5.
2

ST - 02.
02.

KNR-W 2-
02 1217-02

analogia

Przerwy robocze z profilu pęczniejącego m

12,6 m 12,60
RAZEM 12,60

133
d.1.5.
2

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Izolacja powierzchni na styku z gruntem – powłoką bitumiczną m2

10,7 m2 10,70
RAZEM 10,70

134
d.1.5.
2

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Izolacja powłokowa chroniąca beton przed czynnikami atmosferyczny-
mi

m2

3,7 m2 3,70
RAZEM 3,70

135
d.1.5.
2

ST - 02.
04.

KNR-W 2-
18 0529-01

Właz systemowy ze stali 1.4401 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

136
d.1.5.
2

ST-02.06 KNR 2-02
1213-04

Drabina systemowa ze stali 1.4301 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

137
d.1.5.
2

ST-02.06 KNR 2-02
1216-01

Ruszt drabinowy ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

138
d.1.5.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-02

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:200 ze stali 1.4301 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.6 KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW NA OSADNIKI KR
1.6.1 45111000-

8
ROBOTY ZIEMNE

139
d.1.6.
1

ST-01.02 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

31,9 m2 31,90
RAZEM 31,90

140
d.1.6.
1

ST-01.02 KNNR 1
0209-09

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3
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28 m3 28,00
RAZEM 28,00

141
d.1.6.
1

ST - 01.
02.

KNNR 1
0605-05

Montaż igłofiltrów szt.

33 szt. 33,00
RAZEM 33,00

142
d.1.6.
1

ST-01.02 KNNR 1
0603-01

Pompowanie (przyjęto szacunkowo ilość godzin pompowania - rzeczy-
wisty czas wg. dziennika pompowań)

godz.

336 godz. 336,00
RAZEM 336,00

143
d.1.6.
1

ST-01.02 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

26,3 m3 26,30
RAZEM 26,30

144
d.1.6.
1

ST-01.02 KNNR 1
0206-04
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km m3

6,5 m3 6,50
RAZEM 6,50

1.6.2 45262311-
4

KONSTRUKCJA OBIEKTU

145
d.1.6.
2

ST - 01.
03.

KNR 4-01
0212-03
analogia

Wyburzenie ścianki dla połączenia z kanałem m3

0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05

146
d.1.6.
2

ST - 01.
03.

KNR 4-01
0203-02 z.

sz. 2.6.
9905-01 
analogia

Zaślepienie istniejącego otworu dn 300 m3

0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01

147
d.1.6.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
1201-01
analogia

Podbeton C8/10 gr.100 mm m3

2,2 m3 2,20
RAZEM 2,20

148
d.1.6.
2

ST-04.01 KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacja z folii PE m2

7,5 m2 7,50
RAZEM 7,50

149
d.1.6.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna pod płytą denną C8/10 gr.50 mm m3

0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30

150
d.1.6.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

151
d.1.6.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0103-01

Deskowanie ścian m2

22,7 m2 22,70
RAZEM 22,70

152
d.1.6.
2

ST - 02.
01.

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

325,7 kg 325,70
RAZEM 325,70

153
d.1.6.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01 z.

sz. 5.5. 

Betonowanie płyty dennej z betonu C35/45 m3

0,6 m3 0,60
RAZEM 0,60
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154
d.1.6.
2

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian z betonu C35/45 m3

1,9 m3 1,90
RAZEM 1,90

155
d.1.6.
2

ST - 02.
02

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR-1 z blachy stalowej ocynkowanej z powłoką poli-
merową o wysokości 160mm lub z powłoką mineralną o wysokości
150mm

m

4,8 m 4,80
RAZEM 4,80

156
d.1.6.
2

ST - 02.
02

KNR-W 2-
02 0616-03

Dylatacje m

1,6 m 1,60
RAZEM 1,60

157
d.1.6.
2

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Izolacja powierzchni na styku z gruntem – powłoką bitumiczną m2

12,3 m2 12,30
RAZEM 12,30

158
d.1.6.
2

ST - 02.
04.

KNNR 7
0202-01

Okucie komory odpływowej ze stali 1.4301 kg

30,1 kg 30,10
RAZEM 30,10

159
d.1.6.
2

ST - 02.
04.

KNNR 7
0202-05

Przekrycie komory odpływowej kratą 40x3 ze stali 1.4301 m2

1,9 m2 1,90
RAZEM 1,90

160
d.1.6.
2

ST - 02.
02.

KNNR 4
1427-06

Osadzenie króćca dla przejścia szczelnego Dn:350 ze stali 1.4301 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

161
d.1.6.
2

Scalona
Próba szczelności zbiorników próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

2 OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE I REMONTOWANE
2.1 KOMORA POŁĄCZENIOWA KP1
2.1.1 45453000-

7
ROBOTY REMONTOWE

162
d.2.1.
1

ST - 01.
03.

KNR 4-01
0212-03
analogia

Wyburzenie ściany żelbetowej dzielącej komorę na część mokrą i su-
chą

m3

0,41 m3 0,41
RAZEM 0,41

163
d.2.1.
1

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01 z.

sz. 5.5. 

Wyrównanie dna do poziomu komory sąsiedniej z betonu C35/45 m3

0,12 m3 0,12
RAZEM 0,12

164
d.2.1.
1

ST - 01.
03.

KNR 4-01
0212-03
analogia

Likwidację części kanału betonowego m3

0,46 m3 0,46
RAZEM 0,46

165
d.2.1.
1

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01 z.

sz. 5.5. 

Zabetonowanie fragmentu kanału z betonu C35/45. m3

0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25

166
d.2.1.
1

ST - 01.
03.

KNR 4-01
0203-02 z.

sz. 2.6.
9905-01 
analogia

Zaślepienie otworu po likwidowanym kanale w ścianie zewnętrznej ko-
mory z betonu C35/45

m3

0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
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167
d.2.1.
1

ST - 01.
03.

KNR AT-17
0101-04

Wykonanie otworów dla przejść szczelnych DN150 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

168
d.2.1.
1

ST - 02.
04.

KNNR 7
0206-02

Montaż podpór ze stali 1.4301 dla rurociągów DN 150, systemowe lub
w wykonaniu warsztatowym

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

169
d.2.1.
1

ST - 01.
03.; ST -
02.04.;
ST - 04.
01.

Scalona
Wymiana istniejącego przekrycia wraz z włazami z blachy żeber-
kowej na nowe ze stali 1.4301. Miejsca łączeń uszczelnić.

m2

11,3 m2 11,30
RAZEM 11,30

170
d.2.1.
1

ST - 01.
03.; ST -
02.04.

Scalona
Wymiana drabin zejściowych na nowe systemowe ze stali 1.4301,
ze stopniami antypoślizgowymi.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

171
d.2.1.
1

ST - 01.
03.; ST -
02.04.

Scalona
Wymiana barierek ochronnych na nowe systemowe ze stali 1.4301
o wysokości 110cm z bortnicami

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

172
d.2.1.
1

ST - 02.
05.

Kalkulacja
własna

Renowacja powierzchni betonowych środkami do napraw betonów wg
wytycznych dostawcy w/w materiałów dla klasy ekspozycji XA3

m2

62,7 m2 62,70
RAZEM 62,70

173
d.2.1.
1

ST - 02.
04.

Kalkulacja
własna

Renowacja powierzchni betonowych środkami do napraw betonów wg
wytycznych dostawcy w/w materiałów dla klasy ekspozycji XA3

m2

62,7 m2 62,70
RAZEM 62,70

174
d.2.1.
1

ST-00.01 KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 5 km wraz z kosztami utyli-
zacji

m3

0,9 m3 0,90
RAZEM 0,90

175
d.2.1.
1

ST-00.01 KNR 4-04
1107-03

Wywóz konstrukcji stalowych na odl. 1 km na miejsce wskazane przez
zamawiającego

t

0,75 t 0,75
RAZEM 0,75

2.2 KOMORA POŁĄCZENIOWA KP2
2.2.1 45453000-

7
ROBOTY REMONTOWE

176
d.2.2.
1

ST - 01.
03.; ST -
02.04.;
ST - 04.
01.

Scalona
Wymiana istniejącego przekrycia wraz z włazami z blachy żeber-
kowej na nowe ze stali 1.4301. Miejsca łączeń uszczelnić.

m2

11,3 m2 11,30
RAZEM 11,30

177
d.2.2.
1

ST - 01.
03.; ST -
02.04.

Scalona
Wymiana drabin zejściowych na nowe systemowe ze stali 1.4301,
ze stopniami antypoślizgowymi.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

178
d.2.2.
1

ST - 01.
03.; ST -
02.04.

Scalona
Wymiana barierek ochronnych na nowe systemowe ze stali 1.4301
o wysokości 110cm z bortnicami

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

179
d.2.2.
1

ST - 02.
05.

Kalkulacja
własna

Renowacja powierzchni betonowych środkami do napraw betonów wg
wytycznych dostawcy w/w materiałów dla klasy ekspozycji XA3

m2

62,7 m2 62,70
RAZEM 62,70
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PRZEDMIAR
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techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

180
d.2.2.
1

ST-00.01 KNR 4-04
1107-03

Wywóz konstrukcji stalowych na odl. 1 km na miejsce wskazane przez
zamawiającego

t

0,65 t 0,65
RAZEM 0,65

2.3 POMPOWNIA OSADU I CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH PO
2.3.1 45453000-

7
ROBOTY REMONTOWE

181
d.2.3.
1

ST - 02.
04.

KNNR 7
0206-04

Wykonanie ściany dzielącej komorę czerpalna na dwie części ze stali
1.4401 o wysokości 200cm

kg

203,4 kg 203,40
RAZEM 203,40

182
d.2.3.
1

ST - 01.
03.; ST -
02.04.;
ST - 04.
01.

Scalona
Wymiana włazów stalowych na nowe systemowe ze stali 1.4401 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

183
d.2.3.
1

ST - 03.
04.

KNNR 2
1201-01

Wykonanie nowej wylewki betonowej górnej płyty pompowni i komory
suchej pompowni

m3

0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35

184
d.2.3.
1

ST-04.01 KNNR 2
0601-06

Wykonanie nowej izolacji poziomej górnej płyty pompowni i komory su-
chej pompowni

m2

8,1 m2 8,10
RAZEM 8,10

185
d.2.3.
1

ST - 01.
03.; ST -
02.04.

Scalona
Wymiana drabin zejściowych na nowe systemowe ze stali 1.4301,
ze stopniami antypoślizgowymi.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

186
d.2.3.
1

ST - 02.
05.

Kalkulacja
własna

Renowacja powierzchni betonowych środkami do napraw betonów wg
wytycznych dostawcy w/w materiałów dla klasy ekspozycji XA3

m2

50 m2 50,00
RAZEM 50,00

187
d.2.3.
1

ST-00.01 KNR 4-04
1107-03

Wywóz konstrukcji stalowych na odl. 1 km na miejsce wskazane przez
zamawiającego

t

0,11 <0,105> t 0,11
RAZEM 0,11

2.4 ZAGĘSZCZACZ OSADU ZO
2.4.1 45453000-

7
ROBOTY REMONTOWE

188
d.2.4.
1

ST - 02.
04.

KNNR 7
0206-02

Wykonanie podpór pod rurociąg DN150 ze stali 1.4301, systemowe lub
w wykonaniu warsztatowym

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

189
d.2.4.
1

Scalona
Renowacja stalowego pomostu wraz z barierkami poprzez od-
tłuszczenie i oczyszczenie metodą strumieniowo-cierną do stop-
nia Sa 2 ?. i malowanie zestawami farb dla klasy ekspozycji C4

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

190
d.2.4.
1

ST - 02.
04.

KNNR 7
0202-05

Uzupełnienie przekrycia pomostu z kraty pomostowej 40x3 ze stali 1.
4301 po demontażu urządzenia

m2

0,7 m2 0,70
RAZEM 0,70

191
d.2.4.
1

ST - 01.
03.

KNR 4-01
0203-02 z.

sz. 2.6.
9905-01 
analogia

Zaślepienie w dnie zbiornika zagęszczacza grawitacyjnego rurociągu
odprowadzającego osad zagęszczony do prasy

m3

0,015 m3 0,02
RAZEM 0,02

192
d.2.4.
1

ST - 02.
05.

Kalkulacja
własna

Renowacja powierzchni betonowych środkami do napraw betonów wg
wytycznych dostawcy w/w materiałów dla klasy ekspozycji XA3

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

59,8 m2 59,80
RAZEM 59,80

2.5 KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW KPS
2.5.1 45453000-

7
ROBOTY REMONTOWE

193
d.2.5.
1

ST - 01.
03.; ST -
02.04.;
ST - 04.
01.

Scalona
Demontaż istniejącego przykrycia kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

194
d.2.5.
1

ST - 02.
02.

KNNR 2
0110-01 z.

sz. 5.5. 

Wykonanie w dnie komory kinety z betonu C35/45 kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

195
d.2.5.
1

Scalona
Montaż nowego przykrycia z blachy żeberkowej gr.5mm na rusz-
cie stalowym ze stali 1.4301

m2

2,35 m2 2,35
RAZEM 2,35

196
d.2.5.
1

ST - 02.
05.

Kalkulacja
własna

Renowacja powierzchni betonowych środkami do napraw betonów wg
wytycznych dostawcy w/w materiałów dla klasy ekspozycji XA3

m2

14,2 m2 14,20
RAZEM 14,20

197
d.2.5.
1

ST-00.01 KNR 4-04
1107-03

Wywóz konstrukcji stalowych na odl. 1 km na miejsce wskazane przez
zamawiającego

t

0,095 t 0,10
RAZEM 0,10

2.6 OSADNIK WTÓRNY OW1 I OW2
2.6.1 45453000-

7
ROBOTY REMONTOWE

198
d.2.6.
1

ST - 01.
03.; ST -
02.04.;
ST - 04.
01.

Scalona
Wymiana istniejących pomostów roboczych położonych nad
osadnikami na nowe pomosty wykonane ze stali 1.4301 wraz ba-
rierkami ochronnymi systemowymi

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

199
d.2.6.
1

Scalona
Wymiana barierek ochronnych na komorze połączeniowej na no-
we, systemowe ze stali 1.4301

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

200
d.2.6.
1

ST - 02.
05.

Kalkulacja
własna

Wykonanie reprofilacji powierzchni skosów osadnika (wyrównanie nie-
równości po deskach szalunkowych).

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

201
d.2.6.
1

ST - 02.
05.

Kalkulacja
własna

Renowacja powierzchni betonowych środkami do napraw betonów wg
wytycznych dostawcy w/w materiałów dla klasy ekspozycji XA3

m2

125,4 m2 125,40
RAZEM 125,40

202
d.2.6.
1

ST-00.01 KNR 4-04
1107-03

Wywóz konstrukcji stalowych na odl. 1 km na miejsce wskazane przez
zamawiającego

t

1,7 t 1,70
RAZEM 1,70

2.7 STUDNIA POMIAROWA PRZELWEWU AWARYJNEGO
2.7.1 45453000-

7
ROBOTY REMONTOWE

203
d.2.7.
1

ST - 01.
03.

KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka kinety w istniejącej studzience kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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204
d.2.7.
1

ST-00.01 KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 5 km wraz z kosztami utyli-
zacji

m3

0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50

2.8 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU SO
2.8.1 45453000-

7
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

205
d.2.8.
1

ST - 01.
03.

KNR-W 2-
25 0102-02

analogia

Demontaż kontenera stacji odwadniania osadu z wyposażeniem tech-
nologicznym

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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