

UWAGA ZMIANA: Wykonanie dokumentacji projektowej w tym uzyskanie pozwolenia na budowę dla przebudowy ul. Borki w Mizerowie na odcinku od posesji nr 4 do granicy z Gminą Pszczyna

Informacja - Sprostowanie

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 24 stycznia 2013r. dot. „Wykonania dokumentacji projektowej w tym uzyskanie pozwolenia na budowę dla przebudowy ul. Borki w Mizerowie na odcinku od posesji nr 4 do granicy z Gminą Pszczyna”, w związku z rozbieżnością w podanej długości przebudowywanego odcinka drogi pomiędzy zaproszeniem do składania ofert a ogłoszeniem, formularzem oferty i projektem umowy informuję, iż prawidłowa długość przebudowywanego odcinka drogi podana została w zaproszeniu do składania ofert i wynosi 890mb.

Załącznik do niniejszej informacji stanowią w poprawnym brzmieniu:

- [Ogłoszenie - ul. Borki w Mizerowie.pdf](#)
- [Zaproszenie do składania ofert - ul. Borki w Mizerowie.pdf](#)
- [Załącznik nr 1 - Formularz oferty - ul. Borki w Mizerowie.doc](#)
- [Projekt umowy - Borki w Mizerowie.pdf](#)

W związku z powyższą informacją wydłuża się termin składania ofert do dnia **01.02.2013 r.**

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

Suszec, dnia 29 stycznia 2013r.

[Metryka:](#)

Data opublikowania	29.01.2013 10:42
Osoba wprowadzająca informację	UG Suszec
Zmodyfikował	UG Suszec
Data ostatniej aktualizacji	29.01.2013 10:44
Liczba wyświetleń	11

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------