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PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

dotyczy:               postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

publicznego  pn.  code2utf('8222',0)Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  sołectwach  Kobielice  i

Radostowice  (ul.  Graniczna,  Spacerowa,  ul.  Malinowa)  zgodnie  z  dokumentacją

projektowącode2utf('8221',0).

 

 

W dniach od 28.01.2009 r. do 04.02.2009 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi na
poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania.

W związku z powyższym, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących,
wiążących  dla  wykonawców wyjaśnień,  które  przesyła  wykonawcom,  którym przekazał  specyfikację  istotnych  warunków
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także udostępnia na stronie internetowej:

 

PYTANIE 1:

W projekcie  wykonawczym code2utf('8211',0)  branża  instalacyjna  (opracowanie  nr  6274)  na  str.  10  w pkt.  4.2  podano
informację o poziomie wód gruntowych w przedziale 1,3 code2utf('8211',0) 2,8 mppt, jednocześnie na str. 17 w pkt 11.3
przyjęto (ze względu na podłoże nawodnione w rej. proj. kanalizacji sanitarnej) sposób odwodnienia przy pomocy igłofiltrów.

W związku z tym, że w/w roboty odwodnieniowe wykopów nie są ujęte w przedmiarach oraz nie ma podanego sposobu ich
rozliczenia, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Koszty  związane  z  odwodnieniem  wykopów  winny  zostać  skalkulowane  w  cenie  oferty.  Nie  należy
wprowadzać dodatkowych pozycji w formularzach przedmiaru robót.

 

PYTANIE 2:

W  projekcie  budowlanym  code2utf('8211',0)  opracowanie  nr  6265  str.  14  w  pkt.  7.4.6  Drogi  wewnętrzne,  konstrukcja
nawierzchni  jest  napisane:  code2utf('8222',0)W celu wzmocnienia podłoża gruntowego (code2utf('8230',0))  przewiduje się
zastosowanie  geowłókninycode2utf('8221',0).  Tego typu rozwiązanie  nie  zostało  uwzględnione w projekcie  wykonawczym
code2utf('8211',0)  branża  budowlano  code2utf('8211',0)  drogowa  (opracowanie  nr  6657)  str.  7  oraz  w  przekrojach
konstrukcyjnych nawierzchni, jak również w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów jeśli jest to wymóg konieczny.



ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania geowłókniny w celu wzmocnienia podłoża gruntowego.

 

PYTANIE 3:

Czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych, jeżeli tak to proszę podać stawki obowiązujące w
Gminie Suszec.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Urząd Gminy w Suszcu będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych, zgodnie z
uchwałą nr XX/43/164/2008 z dnia 29.05.2008r. (uchwała w załączeniu).

 

PYTANIE 4:

Z opisu technicznego wynika, że należy wykonać warstwę asfaltową ścieralną oraz sfrezować pozostałą część starego asfaltu na
całej szerokości drogi w której zostanie naruszona nawierzchnia asfaltowa, a w przedmiarze nie jest uwzględniona taka pozycja
kosztów. Jeżeli powinna być wykonana nawierzchnia ścieralna na całej powierzchni drogi to proszę o podanie ilości m2 do
sfrezowania i położenia warstwy ścieralnej i gdzie należy dopisać dodatkowe pozycje.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Zamawiający nie zamierza wykonywać warstwy ścieralnej ani frezować nawierzchni na całej szerokości
dróg. Należy odtworzyć konstrukcję drogi po przeprowadzonych robotach, co zostało uwzględnione w
formularzach przedmiaru robót.

 

PYTANIE 5:

W przedmiarze robót nr 6271 Kanalizacja sanitarna - zadanie I i II Sołectwa Kobielice-Radostowice - część "Roboty w zakresie
kanalizacji ściekowej" w poz. 3.18,  10.11,  15.18,  20.10,    "Dostawa piasku do zasypki wykopów"  w wyliczeniu ilości
piasku  nie  uwzględniono  współczynnika  zwiększającego  x1,2  na  zagęszczenie.   Prosimy  o  wyjaśnienie  powyższego
oraz dokonanie zmian ilościowych piasku w  w/w pozycjach przedmiaru.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

Wyliczenie dostawy piasku jest prawidłowe. W kalkulacji tych pozycji należy doliczyć współczynnik 1.2 z
tytułu zagęszczenia. Obmiar pozycji pozostaje bez zmian.

 

PYTANIE 6:

Pytanie dotyczące Specyfikacji Technicznych:

Zamawiający w ST 2 w pkt 5.4.6 wymaga dla wykonania robót zapłukiwanie i odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów
code2utf('8211',0)  w związku z występowaniem wody na poz.  xml:namespace prefix  = st1 ns = "urn:schemas-microsof-
-com:office:smarttags" />1,2 m code2utf('8211',0) brak takiego zakresu robót w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie czy ten
zakres robót jest objęty niniejszym postępowaniem, a

jeśli tak to gdzie ująć odwodnienie za pomocą igłofiltrów dla wykonywanej kanalizacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

Koszty  związane  z  odwodnieniem  wykopów  winny  zostać  skalkulowane  w  cenie  oferty.  Nie  należy
wprowadzać dodatkowych pozycji w formularzach przedmiaru robót.

 



PYTANIE 7:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót dla branży instalacyjnej:

W rozdziale 7 z dokumentacji oraz przedmiaru robót wynika brak wyceny niżej wymienionych robót:

a)         brak zabudowania zwężki PE 100 SDR 17 lub zwężki żel o tych samych średnicach w zależności od zabudowania
trójnika żel czy PE,

b)         brak wykonania zgrzewu DN 90 mm,

c)         brak zabudowania tulei kołnierzowej do zasuwy w hydrancie,

d)         brak fundamentu pod zasuwę i hydrant,

Prosimy o wyjaśnienie czy ten zakres robót jest objęty przedmiotem przetargu a jeśli tak to gdzie należy ująć zakres robót.
Jednocześnie  prosimy  o  wyjaśnienie  sposobu  zabudowania  hydrantu  nadziemnego  w  związku  z  podniesieniem  terenu
przepompowni w stosunku do istniejącego terenu code2utf('8211',0) prosimy o podanie wysokości podniesienia terenu celem
prawidłowego zabudowania hydrantu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:

Zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej objęty jest postępowaniem przetargowym. Koszty
związane z brakiem wymienionych elementów w formularzu przedmiaru robót  winny zostać skalkulowane
w cenie oferty. Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji w formularzach przedmiaru robót.

Wysokość podniesienia terenu przepompowni wynika rzędnych zawartych w  projekcie wykonawczym
branża budowlano-drogowa rys. 6657.3.01 i wynosi ona około 50cm ponad istniejący poziom terenu.

 

PYTANIE 8:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót dla branży instalacyjnej:

Pozycja 10.12 przewiduje ubicie 50 % ziemi z wykopu z poz. 10.8 i 10.9 prosimy o potwierdzenie tej ilości jako prawidłowego
obmiaru robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8:

Obmiar pozycji 10.12 jest prawidłowy.

 

PYTANIE 9:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót dla branży instalacyjnej:

Pozycja 10.15 przewiduje ubicie 50 % ziemi z wykopu z poz. 10.13 i 10.14 prosimy o potwierdzenie tej ilości jako prawidłowego
obmiaru robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9:

Obmiar pozycji 10.15 jest prawidłowy.

 

PYTANIE 10:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót dla branży instalacyjnej:

W rozdziale nr 11 nie przewidziano przeciągnięcia rury PP przez rury ochronne. Prosimy o podanie pozycji w której ma to być
uwzględnione.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10:

Przeciąganie rur PP przez rury ochronne winno zostać uwzględnione w poz. 11.4 formularza przedmiaru



robót  branży instalacyjnej.  Nie  należy  zmieniać  opisu  pozycji  ani  wprowadzać  dodatkowej  pozycji  w
formularzu przedmiaru robót.

 

PYTANIE 11:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót dla branży instalacyjnej:

Z poz. 13.2 wynika wykonanie robót w ilości 20.88 a obmiar z pozycji 13.4 podaje ilość 20.088 m3. Prosimy o doprecyzowanie
swoich wymagań co do ilości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11:

Obmiar pozycji 13.2 formularza przedmiaru robót branży instalacyjnej jest prawidłowy. Należy dokonać
korekty obmiaru pozycji 13.4 formularza przedmiaru robót branży instalacyjnej na wartość 20,88 m3.

W związku ze zmianą treści formularza przedmiaru robót branży instalacyjnej code2utf('8211',0) zał. 1.A
do formularza oferty, zamawiający załącza jego nową, poprawioną treść, która będzie obowiązująca w
postępowaniu i podczas badania i oceny ofert. Poprzednia wersja przedmiotowego formularza przestaje
obowiązywać  (zamieszczona  na  stronie  internetowej  wraz  z  SIWZ w dniu  20.01.2009).  Tylko  strona
tytułowa formularza branży instalacyjnej pozostaje bez zmian i Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
jej wraz z załączoną nową obmiarową wersją w/w formularza przedmiaru robót.

 

PYTANIE 12:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót dla branży instalacyjnej:

W poz. 14.9 przewidziano utylizację asfaltu w ilości 14,505 m3 (290,1*0.05), a z przedmiarów wynika utylizacja w ilości 44,505
m3 (poz. 14.2, 14.3 code2utf('8211',0) 890,1 *0.05). Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej nieścisłości w przedmiarach.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12:

Należy dokonać korekty obmiaru pozycji 14.9 formularza przedmiaru robót branży instalacyjnej na wartość
890,1 x 0,05 = 44,505 m3.

W związku ze zmianą treści formularza przedmiaru robót branży instalacyjnej code2utf('8211',0) zał. 1.A
do formularza oferty, zamawiający załącza jego nową, poprawioną treść, która będzie obowiązująca w
postępowaniu i podczas badania i oceny ofert. Poprzednia wersja przedmiotowego formularza przestaje
obowiązywać  (zamieszczona  na  stronie  internetowej  wraz  z  SIWZ w dniu  20.01.2009).  Tylko  strona
tytułowa formularza branży instalacyjnej pozostaje bez zmian i Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
jej wraz z załączoną nową obmiarową wersją w/w formularza przedmiaru robót.

 

PYTANIE 13:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót dla branży instalacyjnej:

W poz. 15.6 (15.23) i 15.7 (15.22) przewidziano wykonanie wykopów w 20 % całości ich ilości. Prosimy o wyjaśnienie gdzie ujęto
brakujące wykopy w ilości 80 % dla tego zakresu robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13:

Należy wycenić brakujące wykopy w ilości 80% kubatury tzn. (34,747+89,704)/ 0,20 *0,80 = 497,804 m3 w
dodanej do formularza przedmiaru robót branży instalacyjnej pozycji nr 15.7a.

W związku ze zmianą treści formularza przedmiaru robót branży instalacyjnej code2utf('8211',0) zał. 1.A
do formularza oferty, zamawiający załącza jego nową, poprawioną treść, która będzie obowiązująca w
postępowaniu i podczas badania i oceny ofert. Poprzednia wersja przedmiotowego formularza przestaje



obowiązywać  (zamieszczona  na  stronie  internetowej  wraz  z  SIWZ w dniu  20.01.2009).  Tylko  strona
tytułowa formularza branży instalacyjnej pozostaje bez zmian i Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
jej wraz z załączoną nową obmiarową wersją w/w formularza przedmiaru robót.

 

PYTANIE 14:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót dla branży instalacyjnej:

W poz. 16.3 przewidziano zabudowanie rury ochronnej bez przeciągnięcia rury PP DN 200 mm. Prosimy o wyjaśnienie czy ten
zakres należy wykonać i gdzie go ująć.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14:

Przeciąganie rur PP przez rury ochronne winno zostać wykonane, a związane z tymi pracami koszty winny
zostać uwzględnione w poz. 16.3 formularza przedmiaru robót branży instalacyjnej. Nie należy zmieniać
opisu pozycji ani wprowadzać dodatkowej pozycji w formularzu przedmiaru robót.

 

PYTANIE 15:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót dla branży instalacyjnej:

Rozdział 21 code2utf('8211',0) brak prób szczelności dla wykonywanych przyłączy. Prosimy o wyjaśnienie czy ten zakres robót
będzie wymagany.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15:

Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie  sieci  kanalizacyjnych  do  granic  działek  przez
zaślepienie rur korkiem, w związku z tym wykonanie prób szczelności dla przyłączy nie będzie wymagane.

 

 

PYTANIE 16:

Dla rozdziału code2utf('8222',0)roboty ziemne etap II  code2utf('8211',0) siećcode2utf('8221',0) nie zamyka się bilans mas
ziemnych, co może być spowodowane między innymi tym że:

Poz. 15.6 i 15.7 code2utf('8211',0) dotyczą wykonania wykopów liniowych na odkład, ręcznie code2utf('8211',0) a obmiary w
tych pozycjach stanowią 20 % kubatury wykopów i brak jest pozycji dotyczącej pozostałych 80 % kubatury.

Czy należy wprowadzić dodatkową pozycję dotyczącą wykonania wykopów koparkami na pozostałe 80 % kubatury wykopów?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16:

Należy wycenić brakujące wykopy w ilości 80% kubatury tzn. (34,747+89,704)/ 0,20 *0,80 = 497,804 m3 w
dodanej do formularza przedmiaru robót branży instalacyjnej pozycji nr 15.7a.

W związku ze zmianą treści formularza przedmiaru robót branży instalacyjnej code2utf('8211',0) zał. 1.A
do formularza oferty, zamawiający załącza jego nową, poprawioną treść, która będzie obowiązująca w
postępowaniu i podczas badania i oceny ofert. Poprzednia wersja przedmiotowego formularza przestaje
obowiązywać  (zamieszczona  na  stronie  internetowej  wraz  z  SIWZ w dniu  20.01.2009).  Tylko  strona
tytułowa formularza branży instalacyjnej pozostaje bez zmian i Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
jej wraz z załączoną nową obmiarową wersją w/w formularza przedmiaru robót.

 

PYTANIE 17:

Dla kanałów K2/1 i K3/3 zaprojektowano odwodnienie wykopów igłofiltrami (wg profili podłużnych). Przedmiary nie zawierają



pozycji dotyczących wpłukiwania igłofiltrów i pompowania wody.

Czy należy wprowadzić dodatkowe pozycję dotyczącą odwodnienia wykopów igłofiltrami?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17:

Koszty  związane  z  odwodnieniem  wykopów  winny  zostać  skalkulowane  w  cenie  oferty.  Nie  należy
wprowadzać dodatkowych pozycji w formularzach przedmiaru robót.

 

PYTANIE 18:

Pytanie dotyczące projektu wykonawczego PW_instal_6274:

Zadanie nr 1 code2utf('8211',0) zlewnia przepompowni PKO1

W projekcie  wykonawczym w wykazie  materiałów w rozdziale  D.  code2utf('8222',0)Przyłączacode2utf('8221',0)  w  poz.  1
przewidziano zabudowanie rur PVC litych jednorodnych w ilości 907 mb, a przedmiar robót w poz. 11.1 przewiduje zabudowanie
rur w ilości 123 mb jako rury dwuścienne kielichowe np. rura Wavin X-Stream PP SN8 Fi 160 mm + uszczelki.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a wykazem materiałowym ujętym w projekcie wykonawczym co do
ilości i rodzaju zabudowanego materiału.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18:

Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie  sieci  kanalizacyjnych  do  granic  działek  przez
zaślepienie rur korkiem, a projekt wykonawczy obejmuje wykonanie przyłączy również na terenie posesji
prywatnych.  Stąd  wynikają  rozbieżności  pomiędzy  formularzami  przedmiaru  robót,  a  wykazem
materiałowym  projektu  wykonawczego.

 

PYTANIE 19:

Pytanie dotyczące projektu wykonawczego PW_instal_6274:

Zadanie nr 1 code2utf('8211',0) zlewnia przepompowni PKO1

W projekcie  wykonawczym w wykazie  materiałów w rozdziale  D.  code2utf('8222',0)Przyłączacode2utf('8221',0)  w  poz.  5
przewidziano zabudowanie korków fi 160 mm w ilości 94 szt, a przedmiar robót w poz. 11.2 przewiduje zabudowanie korków w
ilości 35 mb.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a wykazem materiałowym ujętym w projekcie wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19:

Wyjaśnienie zawiera odpowiedź na pyt. 18.

 

PYTANIE 20:

Pytanie dotyczące projektu wykonawczego PW_instal_6274:

Zadanie nr 1 code2utf('8211',0) zlewnia przepompowni PKO1

W projekcie  wykonawczym w wykazie  materiałów w rozdziale  D.  code2utf('8222',0)Przyłączacode2utf('8221',0)  w  poz.  3
przewidziano studzienki kanalizacyjne DN 425 mm w ilości 45 szt code2utf('8211',0) brak takiego obmiaru w rozdziale 11
przedmiaru dla kanalizacji sanitarnej.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a wykazem materiałowym ujętym w projekcie wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 20:

Wyjaśnienie zawiera odpowiedź na pyt. 18.



 

 

 

 

PYTANIE 21:

Pytanie dotyczące projektu wykonawczego PW_instal_6274:

Zadanie nr 1 code2utf('8211',0) zlewnia przepompowni PKO1

W projekcie wykonawczym w wykazie materiałów w rozdziale D.  code2utf('8222',0)Przyłączacode2utf('8221',0)  w poz.  10
przewidziano zabudowanie rur  PE 100 SDR 17 Dn 50 mm w ilości  130 mb,  a  przedmiar  robót  w poz.  11.6 przewiduje
zabudowanie rur w ilości 90 mb.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a wykazem materiałowym ujętym w projekcie wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21:

Wyjaśnienie zawiera odpowiedź na pyt. 18.

 

PYTANIE 22:

Pytanie dotyczące projektu wykonawczego PW_instal_6274:

Zadanie nr 1 code2utf('8211',0) zlewnia przepompowni PKO1

W projekcie  wykonawczym w wykazie  materiałów w rozdziale  D.  code2utf('8222',0)Przyłączacode2utf('8221',0)  w  poz.  9
przewidziano zabudowanie pompowni lokalnej przydomowej code2utf('8211',0) brak pozycji związanej z tym zakresem robót w
rozdziale 11 przedmiaru robót.

Prosimy o wyjaśnienie czy ten zakres robót jest objęty przetargiem a w przypadku zabudowania przepompowni prosimy o
podanie jej parametrów i ilości oraz w której pozycji to uwzględnić.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22:

Zakres tych robót nie jest  objęty przetargiem, z  uwagi  na lokalizację lokalnej  pompowni na terenie
prywatnym, co nie jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia.

 

PYTANIE 23:

Pytanie dotyczące projektu wykonawczego PW_instal_6274:

Zadanie nr 1 code2utf('8211',0) zlewnia przepompowni PKO1

W projekcie wykonawczym w wykazie materiałów dla rozdziału D. code2utf('8222',0)Przyłączacode2utf('8221',0) przewidziano
wykonanie odbudowy istniejącego drenażu w poz. 10 code2utf('8211',0) bez podania obmiaru, brak takiego zakresu robót w
rozdziale 11 przedmiaru robót. Prosimy o wyjaśnienie czy ten zakres robót jest objęty przetargiem, a jeśli tak, to w której
pozycji należy ten zakres ująć i w jakich ilościach.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 23:

Zakres tych robót nie jest objęty przetargiem.

 

PYTANIE 24:

Zadanie II

W projekcie  wykonawczym w wykazie  materiałów w rozdziale  B.  code2utf('8222',0)Przyłączacode2utf('8221',0)  w  poz.  1



przewidziano zabudowanie rur PVC litych jednorodnych w ilości 818 mb, a przedmiar robót w poz. 21.1 przewiduje zabudowanie
rur w ilości 171 mb dwuściennych kielichowych np. rura Wavin X-Strem PP SN8 Fi 160 mm + uszczelki.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a wykazem materiałowym ujętym w projekcie wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 24:

Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie  sieci  kanalizacyjnych  do  granic  działek  przez
zaślepienie rur korkiem, a projekt wykonawczy obejmuje wykonanie przyłączy również na terenie posesji
prywatnych.  Stąd  wynikają  rozbieżności  pomiędzy  formularzami  przedmiaru  robót,  a  wykazem
materiałowym  projektu  wykonawczego.

 

PYTANIE 25:

Zadanie II

W projekcie  wykonawczym w wykazie  materiałów w rozdziale  B.  code2utf('8222',0)Przyłączacode2utf('8221',0)  w  poz.  5
przewidziano zabudowanie korków fi 160 mm w ilości 121 szt., a przedmiar robót w poz. 21.2 przewiduje zabudowanie korków
w ilości 43 szt.  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a wykazem materiałowym ujętym w projekcie wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 25:

Wyjaśnienie zawiera odpowiedź na pyt. 24.

 

 

 

 

PYTANIE 26:

Zadanie II

W projekcie wykonawczym w wykazie materiałów w rozdziale B. code2utf('8222',0)Przyłączacode2utf('8221',0) dla zadania II w
poz. 3 przewidziano zabudowanie studzienek kanalizacyjnych DN 425 mm w ilości 53 szt code2utf('8211',0) brak takiego
obmiaru w rozdziale 21 przedmiaru dla kanalizacji sanitarnej.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a wykazem materiałowym ujętym w projekcie wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 26:

Wyjaśnienie zawiera odpowiedź na pyt. 24.

 

PYTANIE 27:

Zadanie II

W projekcie wykonawczym w wykazie materiałów w rozdziale B. code2utf('8222',0)Przyłączacode2utf('8221',0) przewidziano
odbudowanie istniejącego drenażu bez podania obmiaru code2utf('8211',0) brak takiego zakresu robót.

Prosimy o wyjaśnienie czy ten zakres robót jest objęty przetargiem, a w przypadku koniczności wykonania, prosimy podać ilość,
rodzaj materiałów i w jakiej pozycji należy ten zakres ująć.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 27:

Zakres tych robót nie jest objęty przetargiem.

 



PYTANIE 28:

Dot. wyposażenia przepompowni. Prosimy o dokładniejszy opis odnośnie sterowania pompowni: czy szafka będzie wpięta do
jakiegoś  systemu  monitoringu,  jeśli  tak  to  prosimy  o  informacje  dotyczące  wymagań  rodzaju  sygnałów  sterowników,
radiomodemów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 28:

a)        urządzenia sterowania przepompowniami muszą być zabudowane w szafach wykonanych z
poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , posiadające odwracalne drzwi, okap ochronny oraz
klasę szczelności IP 54, szafy muszą być odporne na promieniowanie UV

b)      szafa powinna być wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego na których powinny
zostać zainstalowane: kontrolki poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii
pompy nr 2, praca pompy nr 1, praca pompy nr 2, liczniki czasu pracy dla każdej pompy, wyłącznik
główny  zasilania,  przełącznik  trybu  pracy  pompowni  (  Ręczny-O-Automatyczny-Sterowanie
Awaryjne),  przyciski  Start  i  Stop pracy pomp w trybie ręcznym, lampka kontrolna zadziałania
pływaka suchobiegu oraz poziomu max., wyświetlacz wskazujący poziom ścieków w pompowni na
podstawie sondy hydrostatycznej

c)       szafa powinna być wyposażona w zamek patentowy

d)      szafa powinna być wyposażona w  czujnik otwarcia szafy

e)       szafy powinny być wyposażone w układ chroniący przed przegrzaniem w lecie oraz układ grzewczy
chroniący przed niską temperaturą i wilgocią w okresie zimowym ,

f)        szafy powinny być wyniesione powyżej gruntu na wysokość 1,2 m,

g)      na zbiorniku przepompowni zabudować szafę pośrednią zabudowaną powyżej gruntu na zbiorniku
pompowni  wyposażoną  w    listwę  zaciskową  łączącą  przewody  zasilające  pomp,  przewody
pływaków oraz sondy hydrostatycznej z szafą sterującą,

h)      szafa sterownicza powinna być wyposażona standardowo w urządzenia elektryczne:

§         hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu w przepompowni

§         przełącznik pracy agregat / sieć

§         zabezpieczenie różnicoprądowe całego układu

§         czujniki kolejności i zaniku fazy dla każdej pompy oddzielny

§         zabezpieczenie przepięciowe ( trójstopniowe dla sterownika )

§         swobodnie programowalny sterownik mikroprocesorowy PLC ( Moller, Simens, GE Fanuc )

§         wyświetlacz wskazujący poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sondy hydrostatycznej

§         dla pomp o mocy <= 5,0 kW rozruch bezpośredni

§         dla pomp o mocy >= 5,0 kW rozruch za pomocą układów sofstart

§         liczniki czasu pracy pomp

§          każdy  z  torów  prądowych  pomp   powinien  posiadać  indywidualne  i  niezależne
zabezpieczenie: zwarciowe ( bezpieczniki automatyczne typu S ), przeciążeniowe ( termiki z
sygnalizacją  zadziałania  ),  zabezpieczenie  przed  brakiem  i  asymetrią  zasilania  (  z
sygnalizacją zadziałania ),  zabezpieczenie termiczne pompy wbudowane w stojan pompy,
sygnalizacja  zdziałania  czujnika  wilgotności  zabudowanego  w  pompie  (  o  ile  w  takie
wyposażona jest pompa )

§         sonda hydrostatyczna do ścieków APLISENS z wyjściem prądowym ( 4-20 mA ) o zakresie od



0-6 m

§          dwa pływaki poziomu suchobiegu i poziomu max MAC-3 zabezpieczające pompy przed
pracą na code2utf('8222',0)suchocode2utf('8221',0) oraz pompownie code2utf('8222',0)na
przelewcode2utf('8221',0)

§          sygnalizacja świetlna awarii  oraz dźwiękowa (powinna istnieć możliwość ręcznego
wyłączenia sygnalizatorów )

§          układ wewnętrznego ogrzewania szafki  i  w razie  potrzeby wentylacji  oraz  lampę
oświetlającą wnętrze

§         zabezpieczenie przed paroskraplaniem ( zawór wentylacyjny )

§         wewnątrz szafy gniazdo serwisowe 220/10A szt.1 oraz gniazdo siłowe 380/16A szt.1

§          wewnątrz  szafy  sterowniczej  lub  w oddzielnej  szafie  zabudować  gniazdo  32A/5P
umożliwiające  podłączenie  agregatu  prądotwórczego,  (  powinna  istnieć  możliwość
podłączenia  wtyczki  agregatu  z  jednoczesnym  zamknięciem  szafy  )

i)        sposoby sterowania pracą pomp:

§         sterowanie lokalne ręczne( pracownik powinien mieć możliwość załączenia poszczególnych
pomp z szafy sterowniczej ręcznie, pompy powinny pracować poniżej poziomu zadziałania
pływaka suchobiegu),

§         sterowanie automatyczne (odbywać się powinno na podstawie danych uzyskanych o ilości
ścieków  za  pomocą  sondy  hydrostatycznej,  załączanie  pomp  powinno  odbywać  się
naprzemiennie),

§          sterowanie awaryjne ( wyłączony sterownik, sterownie awaryjne włącza się ręcznie,
sygnały sterujące pochodzą z dwóch pływaków suchobieg i poziom max., powinna także
istnieć możliwość wyboru pracy pompy),

§          sterowanie zdalne ręczne ( powinna istnieć możliwość zdalnego załączenia pomp z
dyspozytorni, powinno istnieć zabezpieczenie uniemożliwiające zdalne zasterowanie pomp w
momencie  przełączenia  sterowania  na  lokalne  ręczne oraz  w momencie  otwarcia  szafy
sterującej  lub zbiornika przepompowni),

j)        poziomy sterowania w przepompowni:

§         suchobieg ( sygnał z pływaka wyłączający pompy),

§         poziom wyłącz pompy ( sygnał z sondy hydrostatycznej wyłączający pompy),

§         poziom załącz pompę ( sygnał z sondy hydrostatycznej załącza pompę),

§         poziom załącz drugą pompę ( sygnał z sondy hydrostatycznej załączający drugą pompę,
pracuje do momentu obniżenia poziomu ścieków),

§         poziom max. ( sygnał z pływaka)

k)       zdalne sterowanie pompowni powinno być realizowane za pomocą radiomodemu SATELLINE
3AS/125  lub  zamiennika spełniającego następujące parametry

§         zakres częstotliwości pracy 417,5000÷460,5000 MHz

§         odstęp międzykanałowy 12,5 kHz

§         moc w. cz. nadajnika 1W ( programowalna )

n)      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. eksploatujący układ sterowania i monitoringu
pracą przepompowni posiada pozwolenie radiowe nr 279/F/C/02 z dnia 29 października 2002r., na
używanie  radiowych  urządzeń  nadawczych  lub  nadawczo-odbiorczych  pracujących  w  sieci



radiokomunikacyjnej  ruchowej  lądowej  typu  transmisji  danych  i  stanowiących  funkcjonalny  zestaw

§         częstotliwość nr 1 - 2 MHz, nr 2 code2utf('8211',0) 433,1625 MHz

§         odstęp sąsiedniokanałowy: 12,5 kHz

§         zasada wykorzystania: indywidualne

§         rodzaj pracy : simpleks

§         obszar wykorzystania Gmina Suszec

o)      przesył sygnału z pompowni może zostać realizowany bezpośrednio do dyspozytorni wyposażonej w
radiomodem SATELINE 3AS EPIC znajdujący się na oczyszczalni ścieków w Suszcu ul. Ogrodowa 2, lub
poprzez stację przekaźnikową zabudowaną na oczyszczalni Kobielice ul. Jana Pawła II wyposażoną w
radiomodem SATELLINE 3AS/125 

p)      wykonawca powinien przeprowadzić integrację nowego sygnału z budowanej pompowni z istniejącym
układem zdalnego sterowania opartym na oprogramowaniu In Touch Runtime do 3000 zmiennych ze
sterownikami IO oraz Faktory Focus Client ( przeglądarka aplikacji In Otuch )

q)      sygnały i stany które należy przesyłać za pomocą układu zdalnego sterowania i monitoringu pracą
pompowni  :

§         awaria pompy nr 1( kontrola termika pompy, czujnika zaniku fazy, wyłącznika silnikowego ),

§         awaria pompy nr 1( kontrola termika pompy, czujnika zaniku fazy, wyłącznika silnikowego ),

§         zasilanie na obiekcie ( sygnał z czujnik zaniku fazy )

§          praca/postój pompy nr 1 i nr 2

§         włączony tryb pracy na pompowni ( automatyczny code2utf('8211',0) ręczny )

§          kontrola otwarcia włazu przepompowni oraz szafy sterującej

§         kontrola poziom suchobiegu, ( sygnał z pływaka )

§         kontrola poziom max. ( sygnał z pływaka )

§         załączenie sygnału dźwiękowego syreny dźwiękowej i optycznego

§         przesyłanie sygnału analogowego z sondy hydrostatycznej wskazujące zapełnienie ściekami
zbiornika pompowni

§         sygnał zwrotny z dyspozytorni umożliwiający załączenie / wyłączenie pompy

 

 

PYTANIE 29:

W projekcie umowy w par.6 pkt.3 wymaga się wykonania kontroli stanu wybudowanej sieci kanalizacyjnej za pomocą kamer
inspekcyjnych oraz dokumentację geodezyjną. Wobec tego prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiaru robót należy
wycenić: wykonanie inspekcji TV wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 29:

Koszty  za  wykonanie  inspekcji  TV  wybudowanej  sieci  kanalizacyjnej  oraz  opracowania  dokumentacji
geodezyjnej winny zostać skalkulowane w cenie oferty zgodnie z pkt.15.7 SIWZ.

Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji w formularzach przedmiaru robót.

 

PYTANIE 30:

W profilach K3/3 oraz K2/1 projektant przewiduje konieczność umocnień grodzicami GZ4 zabijanymi pionowo na odcinku łącznie



ok. 360mb. Natomiast w przedmiarze na roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej jest jedynie pozycja nr 3.11 dotycząca grodzic
na powierzchni 43,20 m2 i dotycząca przepompowni. Prosimy o wyjaśnienie tych różnic oraz dokonanie odpowiednich zmian
zakresu wbijania grodzic w przedmiarze na roboty kanalizacyjne.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 30:

Zamawiający nie jest obecnie w stanie stwierdzić, czy konieczne będzie stosowanie umocnień grodzicami
GZ4.  Wykonawca  winien  skalkulować  w  cenie  oferty  możliwość  stosowania  grodzic.  Nie  należy
wprowadzać dodatkowych pozycji w formularzach przedmiaru robót.

 

PYTANIE 31:

W  specyfikacji  technicznej  code2utf('8211',0)  wymagania  ogólne  w  rozdz.5  Wymagania  dotyczące  wykonania  robót
budowlanych ppkt 5.2 Harmonogram robót jest uwaga code2utf('8222',0)Przed przystąpieniem do robót należy dla budynków w
tej  strefie  sporządzić  inwentaryzację  i  ocenę  stanu  technicznego.  Koszt  wykonania  tych  opracowań  obciąża
Wykonawcęcode2utf('8221',0). Ze względu na wysoki koszt tego typu ekspertyzy prosimy o potwierdzenie lub zanegowanie
konieczności  jej  wykonania  w  wypadku  realizacji  zamówienia.  W razie  potwierdzenia  prosimy  o  wskazanie  konkretnych
obiektów podlegających inwentaryzacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 31:

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania tych prac.

 

PYTANIE 32:

Ponieważ większość trasy kanalizacji przebiega w pasie drogowym prosimy o określenie po czyjej stronie będą naliczane koszty
zajęcia pasa drogowego.

W przypadku konieczności wyliczenia w/w kosztów przez wykonawcę, prosimy o podanie nazwy pobierającego opłaty oraz Ew.
cennika opłat.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32:

Urząd Gminy w Suszcu będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych, zgodnie z
uchwałą nr XX/43/164/2008 z dnia 29.05.2008r. (uchwała w załączeniu).

 

 

Załączniki:

1)                  uchwała nr XX/43/164/2008 z dnia 29.05.2008r. code2utf('8211',0) załącznik do odpowiedzi na pyt. 3 i 32:

Zalacznik_-_Uchwala_Rady_Gminy_Suszec_-_stawki_oplat_za_zajecie_pasa_drogowego.PDF (1.12 Mb)

2)                   formularz przedmiaru robót zał. 1.A - branża instalacyjna code2utf('8211',0) załącznik do odpowiedzi na pyt.

11, 12, 13, 16:

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1A_-branza_instalacyjna.pdf (120.42 Kb)

                                                                                 

                                                                                              Wójt Gminy

 

http://files.bip.iap.pl/gfx/suszec/files/KANALIZACJA_KOBIELICE_2009/Zalacznik_-_Uchwala_Rady_Gminy_Suszec_-_stawki_oplat_za_zajecie_pasa_drogowego.PDF
http://files.bip.iap.pl/gfx/suszec/files/KANALIZACJA_KOBIELICE_2009/formularz_przedmiaru_robot_-zal._1A_-branza_instalacyjna.pdf


                     Marian Pawlas

 

Metryka:

Liczba wyświetleń 110

Historia zmian:

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany


