

# SPROSTOWANIE DO "ZMIANY TREŚCI SIWZ Z DNIA 20.01.2010 R."

Suszec, dnia 21.01.2010 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

## SPROSTOWANIE

**dotyczy:                    postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Przebudowa ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektowącode2utf('8221',0).**

Zamawiający poprawia opis pozycji 15 d.2 w Formularzu przedmiaru robót code2utf('8211',0) załącznik nr 1.B do SIWZ code2utf('8222',0)Roboty drogowecode2utf('8221',0). Poniżej do pobrania poprawiony formularz przedmiaru robót 1.B:

[Formularz przedmiaru\\_robot\\_zal\\_nr\\_1.B\\_-\\_Roboty\\_drogowe\\_-\\_Strona\\_titulowa.doc \(23.50 Kb\)](#)

[Formularz przedmiaru\\_robot\\_zal\\_nr\\_1.B\\_-\\_Roboty\\_drogowe.xls \(64.00 Kb\)](#)

[Formularz przedmiaru\\_robot\\_zal\\_nr\\_1.B\\_-\\_Roboty\\_drogowe\\_Str.\\_tytul.\\_formliarz.pdf \(91.48 Kb\)](#)

Obowiązujący Formularz przedmiaru robót code2utf('8211',0) załącznik nr 1.A code2utf('8222',0)Odwodnieniecode2utf('8221',0) znajduje się w zakładce code2utf('8222',0)Zmiana treści SIWZ z dnia 20.01.2010 r.code2utf('8221',0)

**Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia formularza przedmiaru robót z uwzględnieniem w/w zmiany.**

Metryka:

Liczba wyświetleń

119

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------