

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6:

[SIWZ_-_wykonanie_wjazdu_na_boisko_w_Suszc.doc \(235.00 Kb\)](#)

2. ZAŁĄCZNIKI NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU WORD (STRONA TYTUŁOWA) oraz EXCEL (STRONY PRZEDMIAROWE):

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Strony tytułowej załącznika nr 1.A (format *.doc) oraz strony przedmiarowej załącznika 1.A (format *.xls).

[FORMULARZ_PRZEDMIARU_-_Strona_titulowa.doc \(25.00 Kb\)](#)

[Formularz_przedmiaru_-_Zjazd_-_Boisko_Suszec.xls \(45.00 Kb\)](#)

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI - ZAŁ. NR 7

[OPIS_TECHNICZNY_SUSZEC_BOISKO.pdf \(4.33 Mb\)](#)

[Opis.pdf \(39.93 Kb\)](#)

[Boisko_Suszec_-_Zagospodarowanie.pdf \(2.03 Mb\)](#)

4. PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ZAŁ. NR 8

[Projekt_czasowej_zmiany_organizacji_ruchu_opis.pdf \(160.92 Kb\)](#)

[czasowa_zmiana_ruchu-roboty_budowlane.pdf \(337.77 Kb\)](#)

[czasowa_zmiana_ruchu_wpiecie_do_drogi.pdf \(369.23 Kb\)](#)

5. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ZAŁ. NR 9

[Czesc_opisowa.pdf \(2.01 Mb\)](#)

[projekt_docelowej_zmiany_ruchu_rys._1.pdf \(296.94 Kb\)](#)

6. INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. NR 10

[informacja_BIOZ_zal._10.pdf \(104.51 Kb\)](#)

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 11

[D000000.pdf \(131.08 Kb\)](#)

[D010000.pdf \(90.76 Kb\)](#)

[D020000.pdf \(158.42 Kb\)](#)

[D040101.pdf \(54.10 Kb\)](#)

[D040301.pdf \(41.33 Kb\)](#)

[D040402.pdf \(109.46 Kb\)](#)

[D040701.pdf \(211.20 Kb\)](#)

[D060401.pdf \(36.07 Kb\)](#)

[D070101.pdf \(75.04 Kb\)](#)

[D070201.pdf \(107.61 Kb\)](#)

[D080101.pdf \(158.54 Kb\)](#)

[D080301.pdf \(58.84 Kb\)](#)

Metryka:

Liczba wyświetleń	90
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------