

INFORMACJA O PLANOWANEJ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Suszec, dnia 12.08.2011 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

INFORMACJA O PLANOWANEJ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. `code2utf('8222',0)`Realizacja I etapu inwestycji pn.: `code2utf('8222',0)`Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie`code2utf('8221',0)`, tj. odcinka od Kanału Branickiego (wylot kanalizacji) do studni D52 włącznie o długości około 320m`code2utf('8221',0)`

Zamawiający informuje, iż zamierza przesunąć termin składania ofert na w/w zamówienie do dnia: **22.08.2011 r. godz. 10:00**, z uwagi na konieczność udzielenia wyjaśnień na pytania wykonawców dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 10-12.08.2011r.

Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli na doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert oraz udzielenie Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmianę treści SIWZ oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający udostępni na stronie internetowej w dniu 16.08.2011 r.

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

Metryka:

Liczba wyświetleń	80
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------