

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 13.01.2012 R.

Suszec, 13.01.2012 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. *code2utf('8222',0)Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach - Etap I oraz ul. Spacerowej w Kobielicach - Etap I*code2utf('8221',0)

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na udzielone Wykonawcom w dniu 13.01.2012 r. odpowiedzi (wyjaśnienia) na pytanie dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) zał. 11 code2utf('8211',0) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zostaje uzupełniona o załącznik nr 11c o treści:

zał. 11c code2utf('8211',0) dot. Georusztu dwukierunkowego: [D020301c.pdf \(89.26 Kb\)](#)

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 442772-2011 z dnia 29.12.2011r. na ww. postępowanie.

Metryka:

Liczba wyświetleń	79
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------