O

ZMIANA TRESCI OGEOSZENIA O ZAMOWIENIU Z DNIA 16.01.2012 R.

Ogtoszenie powiazane:
toszenie nr 442758-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogtoszenie o zamoéwieniu - Suszec
Zgodnie z pkt 3.3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamoéwienia: 3.1 Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania
pn.: Zmiana sposobu uzytkowania mieszkan w budynku osrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na
pomieszczenia biurowe, zwanego...
Termin sktadania ofert: 2012-01-13

Numer ogloszenia: 13944 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zamdéwieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 442758 - 2011 data 29.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. slaskie, tel. 032 44993050, fax. 032 4493051.
SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 11.2).
W ogloszeniu jest: Zakonczenie: 16.04.2012..

W ogloszeniu powinno by¢: Zakonczenie: 27.04.2012..

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 1V.4.4).

W ogloszeniu jest: 13.01.2012 godzina 10:00, miejsce: URZAD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC
SEKRETARIAT (I PIETRO)..

W ogloeszeniu powinno by¢: 20.01.2012 godzina 10:00, miejsce: URZAD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267
SUSZEC SEKRETARIAT (I PIETRO)..

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 1V.4.16.

W ogloszeniu jest: ZGODNIE Z PKT 4 siwz: 4. Termin wykonania zamoéwienia: a) Wymagany termin realizacji
zamoOwienia: do 16.04.2012 r. od daty przekazania terenu budowy. b) Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY
nastapi nie pdzniej niz 3 dni od daty podpisania umowy na realizacje przedmiotu zaméwienia. ¢) Zgodnie z
postanowieniami okreslonymi w § 6 istotnych postanowieh umowy - zat. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiazany
do pisemnego zgtoszenia ZAMAWIAJACEMU gotowosci do odbioru koncowego wykonanych robdt w terminie nie
pozniej niz 3 dni przed uplywem wymaganego terminu realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem §11 ust 1c) istotnych

postanowien umowy.. IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdéwienia, w


http://files.bip.iap.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=442758&rok=2011-12-29

przypadku nieprzyznania.

W ogloszeniu powinno by¢: ZGODNIE Z PKT 4 siwz: 4. Termin wykonania zamdwienia: a) Wymagany termin
realizacji zaméwienia: do 27.04.2012 r. od daty przekazania terenu budowy. b) Przekazanie terenu budowy
WYKONAWCY nastapi nie pdézniej niz 3 dni od daty podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamdwienia. c)
Zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 6 istotnych postanowien umowy - zat. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest
zobowiazany do pisemnego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU gotowosci do odbioru konicowego wykonanych robdt w
terminie nie pdzniej niz 3 dni przed uplywem wymaganego terminu realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem §11 ust
1c) istotnych postanowien umowy.. IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie

zamoOwienia, w przypadku nieprzyznania.
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