

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 43094-2012 z dnia 2012-02-13 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec

Zgodnie z pkt 3 SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową skateparku w Suszcu - realizacja II etapu: zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Ogrodowej w Suszcu polegające na...

Termin składania ofert: 2012-02-28

Numer ogłoszenia: 56138 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43094 - 2012 data 13.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, fax. 032 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012..

W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.07.2012..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2012 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2012 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z pkt 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: 4.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.06.2012r. 4.2 Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od podpisania umowy, na okoliczność czego zostanie spisany protokół. 4.3 WYKONAWCA zgłasza pisemnie ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed datą 15.06.2012r., z zastrzeżeniem §11 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. Termin zakończenia realizacji

przedmiotu umowy i protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót nastąpi do dnia: 15.06.2012r...

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt ten jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi. Zgodnie z pkt 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: 4.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20.07.2012r. 4.2 Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od podpisania umowy, na okoliczność czego zostanie spisany protokół. 4.3 WYKONAWCA zgłasza pisemnie ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed datą 20.07.2012r., z zastrzeżeniem §11 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót nastąpi do dnia: 20.07.2012r...

[Powrót do głównej strony](#)

Metryka:

Liczba wyświetleń	100
-------------------	-----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------