

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

**PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**`<code>xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />`

## **1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:**

[2012-21\\_SIWZ\\_-\\_ul.\\_Kasztanowa\\_w\\_Kryrach.doc \(273.50 Kb\)](#)

## **2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:**

[Formularz\\_przedmiaru\\_-\\_ul.\\_Kasztanowej.xls \(62.00 Kb\)](#)

## **3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA) ORAZ INFORMACJA BIOZ - zał. nr 9 do SIWZ:**

### **Zabezpieczenie gazociągu:**

[OPIS\\_RYSUNKI.pdf \(3.44 Mb\)](#)

[ZALACZNIKI.pdf \(7.57 Mb\)](#)

### **Część drogowa:**

[1.\\_Opis\\_techiczny\\_projekt\\_budowlany.pdf \(96.65 Kb\)](#)

[2a.\\_RYS\\_NR\\_1\\_-\\_projekt\\_zagospodarowania.jpeg \(4.91 Mb\)](#)

[2b.\\_RYS\\_1\\_-\\_projekt\\_zagospodarowania\\_-\\_BEZ\\_PODKLADU\\_MAPOWEGO.pdf \(110.60 Kb\)](#)

[3.\\_RYS\\_2\\_-\\_profil\\_podluzny.pdf \(282.92 Kb\)](#)

[4.\\_RYS\\_3\\_-\\_przekroje\\_typowe.pdf \(102.40 Kb\)](#)

[5.\\_RYS\\_4\\_-\\_zabezpieczenie\\_gazociagu.pdf \(1.59 Mb\)](#)

[6.\\_UPRAWNIENIA.jpg \(328.61 Kb\)](#)

[7.\\_IZBA.jpg \(195.82 Kb\)](#)

- 8.\_ORIENTACJA.jpg (464.45 Kb)
- 9a.\_MAPA\_ZASADNICZA\_1.jpg (623.29 Kb)
- 9b.\_MAPA\_ZASADNICZA\_2.jpg (679.19 Kb)
- 10a.\_MPZP.pdf (1.26 Mb)
- 10b.\_MPZP\_UCHWALA.pdf (9.76 Mb)
- 11.\_Uzgodnienie\_UG.jpg (211.98 Kb)
- 12a.\_TAURON2.jpg (273.04 Kb)
- 12b.\_TAURON1.jpeg (4.13 Mb)
- 12c.\_TAURON\_3.jpg (226.80 Kb)
- 13a.\_PGK1.jpg (319.84 Kb)
- 13b.\_PGK2.jpg (584.45 Kb)
- 13c.\_PGK3.jpeg (4.85 Mb)
- 14a.\_GAZ1.jpg (229.97 Kb)
- 14b.\_GAZ2.jpeg (4.72 Mb)
- 14c.\_GAZ3.jpg (124.52 Kb)
- 14d.\_GAZ4.jpg (372.27 Kb)
- 14e.\_GAZ5.jpg (407.91 Kb)
- 14e.\_UZGODNIENIE\_GAZ\_SYSTEM\_.pdf (672.85 Kb)
- 14f.\_UZGODNIENIE\_PROJEKTU\_ZABEZPIECZENIA\_GAZOCIAGU.pdf (218.51 Kb)
- 14g.\_zatwierdzenie\_projektu\_gazu.pdf (207.30 Kb)
- 15.\_TP1.jpeg (4.78 Mb)

**4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ:**

- 1.\_Opis\_techiczny\_ORGANIZACJA\_RUCHU.pdf (57.20 Kb)
- 2.\_plan\_orientacyjny.jpg (479.03 Kb)
- 3.\_rys\_1.1.jpg (620.41 Kb)
- 4.\_rys\_1.2.jpg (580.25 Kb)
- 5.\_rys\_nr\_2.jpg (305.45 Kb)
- 6.\_rys\_nr\_3.jpg (442.18 Kb)
- 7.\_opinie\_organizacja\_ruchu.pdf (629.38 Kb)
- 8.\_zatwierdzenie\_projektu\_organizacji\_ruchu.pdf (346.78 Kb)

**5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11 do SIWZ:**

- Specyfikacja\_techiczna\_wykonania\_i\_odbioru\_robot.pdf (970.97 Kb)

Metryka:

Liczba wyświetleń	302
-------------------	-----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------