

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.02.2013 R.

Suszec, 28.02.2013 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem - Etap II”*

Na podst. art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

- udzielone Wykonawcom w dniu 28.02.2013r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, która jest wiążąca dla Wykonawców:

- 1) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A do SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana dot. poz. 3 d.1):**

[formularz przedmiaru - _ul_drozdow - _etap_II - zał. 1.A](#)

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy

Marian Pawlas

Metryka:

Data opublikowania	28.02.2013 12:08
Osoba wprowadzająca informację	Spyra Spyra

[Historia zmian:](#)

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2013-02-28 12:13	Spyra Spyra	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.02.2013 R. - Moduł - zmiana zawartości
2013-02-28 11:45	Łukasz Majorowski	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.02.2013 R. - Strona - nowa