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ZMIANA TRESCI SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Z
DNIA 09.05.2013 R.

Suszec, 09.05.2013 r.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamowienia
publicznego pn. ,Realizacja Il etapu inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu
wraz z budowa odwodnienia na odcinku od szkoty podstawowej do skrzyzowania z ul. Kolonia
Podlesie”, tj. odcinka od Kanatu Branickiego (wylot kanalizacji) do skrzyzowania z ul. Polna
o dtugosci okoto 263mb”

Na podst. art. 38 ust. 4 w zwigzku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwang dalej ustawg, Zamawiajgcy w
uzasadnionych przypadkach moze, przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (SIWZ). Dokonang zmiane specyfikacji zamawiajacy przekazuje niezwtocznie wszystkim
wykonawcom, ktédrym przekazano SIWZ, a jezeli specyfikacja jest udostepniona na stronie internetowej,
zamieszcza jg takze na tej stronie.

Z uwagi na udzielone Wykonawcom w dniu 09.05.2013 r. odpowiedzi na pytania oraz wyjasnienia dot. realizacji
ww. przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy wprowadza zmiany do tresci SIWZ, zgodnie z ponizszymi
postanowieniami, ktére sg wigzace dla Wykonawcow:

1) zat. 1.A do SIWZ - formularz przedmiaru robét otrzymuje brzmienie:

Formularz przedmiaru - ul.Szkolna - Etap Il.xls

Uwaga:

Pozostata tres¢ SIWZ i jej zatgcznikédw pozostaje bez zmian.


http://bip.suszec.iap.pl/files/fck/574/file/2013-05-09_zmiana_siwz_szkolna/Formularz_przedmiaru_-_ul__Szkolna_-_Etap_II.xls

Wykonawcy sa zobowiazani do ztozenia wraz z oferta zmienionego formularza przedmiaru robét zat.

1.A.

W/w zmiany nie prowadzg do zmiany tresci ogtoszenia nr 175388 - 2013 z dnia 02.05.2013 r. na ww.

postepowanie.

Metryka:

Data opublikowania
Osoba wprowadzajaca informacje

Liczba wyswietlen

Historia zmian:

Czas Dane osoby zmieniajacej

2013-05-09 14:35 Lukasz Majorowski

2013-05-09 14:29  Lukasz Majorowski

Wéjt Gminy

Marian Pawlas

09.05.2013 14:33
Lukasz Majorowski

77

Opis zmiany

ZMIANA TRESCI SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Z DNIA
09.05.2013 R. - Modu! - zmiana zawartosci

ZMIANA TRESCI SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Z DNIA
09.05.2013 R. - Strona - nowa



