

II ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.03.2014 R. W TYM ZMIANA ZAŁ. 1.A, 1.B i 1.C

Suszcz, 07.03.2014 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu”*

Na podst. art. 38 ust. 4, w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

- udzielone wykonawcom w dniu 07.03.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ i dokonane w związku z tym zmiany w jej treści wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,
- konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,

Zamawiający ponownie przedłuża termin składania ofert do 13.03.2014r. do godz. 10:00.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„12.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13.03.2014r. do godz. 10⁰⁰, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. (...)”

2) pkt 14 j) tiret pierwszy, drugi i trzeci otrzymuje brzmienie:

„j) wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- **będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Suszcu”**
- **Nie otwierać przed 13.03.2014 r. godz. 10.30.**
- **poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).**

(...)”

3) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),
Termin składania ofert upływa: **13.03.2014r. o godz. 10.00,**
- b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),
Termin otwarcia ofert: **13.03.2014r. godz. 10.30.”**

4) zał. 1.A, 1.B i 1.C do SIWZ - formularze przedmiaru robót otrzymują brzmienie:

[ZMIANY_DO_SIWZ/1_A_Formularz_przedmiaru_robot_-_b.budowlana.xls](#)

[ZMIANY_DO_SIWZ/1_B_Formularz_przedmiaru_robot_-_b.elektryczna.xls](#)

[ZMIANY_DO_SIWZ/1_C_Formularz_przedmiaru_robot_-_b.sanitarna.xls](#)

5) w zał. 10.1 do SIWZ - stanowiącym PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY BUDOWLANEJ, dokonuje się następujących uzupełnień i zmian:

[1_Rzut_piwnic_-_wykonawczy_poprawiony.pdf](#)

[2_Rzut_parteru_-_wykonawczy_poprawiony.pdf](#)

[3_Rzut_pietra_I_-_wykonawczy_poprawiony.pdf](#)

[A1_-_Elewacja_polnocna_-_kolorystyka_poprawiony.pdf](#)

[A2_-_Elewacja_wschodnia_-_kolorystyka_poprawiony.pdf](#)

[A3_-_Elewacja_poludniowa_-_kolorystyka_poprawiony.pdf](#)

[A4_-_Elewacja_zachodnia_-_kolorystyka_poprawiony.pdf](#)

[K-01A_fundamenty_poprawiony.pdf](#)

[Naswietla.pdf](#)

[Zgoda_na_zmiany.pdf](#)

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany II treści ogłoszenia nr 34353 – 2014 z dnia 20.02.2014r. na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty zgodnie z treścią formularzy przedmiaru robót zał. 1.A, 1.B i 1.C z dnia 07.03.2014 r. i tylko te są obowiązujące w przedmiotowym przetargu.

Wójt Gminy

Marian Pawlas

[Metryka:](#)

Data opublikowania	07.03.2014 15:30
Osoba wprowadzająca informację	Spyra Spyra
Liczba wyświetleń	98

[Historia zmian:](#)

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2014-03-07 15:52	Spyra Spyra	II ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.03.2014 R. W TYM ZMIANA ZAŁ. 1.A, 1.B i 1.C - Strona - zmiana
2014-03-07 15:45	Spyra Spyra	II ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.03.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości
2014-03-07 15:44	Spyra Spyra	II ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.03.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości
2014-03-07 15:29	Spyra Spyra	II ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.03.2014 R. - Strona - nowa