

# ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.03.2014R. W TYM ZMIANA ZAŁ. NR 1.A

Suszec, 25.03.2014 r.

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu”.**

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

- konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o rysunek dot. docelowej organizacji ruchu oraz konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, m.in. w związku z otrzymanymi przez wykonawców pytaniami dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia, oraz
- konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na właściwe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące **przedłużenia terminu składania ofert do 04.04.2014r. godz. 10:00**, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

### **1) pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

j) „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- **będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu”**
- **Nie otwierać przed 04.04.2014 r. godz. 10.30.**
- **poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).**

(...)”

2) pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- „15.               **Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**
- a)               Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),
- Termin składania ofert upływa: **04.04.2014r. o godz. 10.00,**
- b)               Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),
- Termin otwarcia ofert: **04.04.2014r. godz. 10.30.”**

**3) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A do SIWZ (przebudowa ul. Szkolnej) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:**

[1\\_A\\_Formularz\\_przedmiaru\\_-\\_Przebudowa\\_ul\\_Szkolnej\\_-\\_po\\_odpowiedziach.xls](#)

**4) zał. nr 9.1 do SIWZ (PROJEKT BUDOWLANY) zamawiający UZUPEŁNIA O PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU, O TREŚCI JAK NIŻEJ (aktualnie załącznik 9.1 zawiera tylko opis docelowej organizacji, który zamawiający uzupełnia i dodaje poniższy rysunek - dokument):**

[Rys\\_2\\_1\\_-\\_Docelowa\\_organizacja\\_ruchu\\_-\\_Szkolna.pdf](#)

**Uwaga:**

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 56539-2014 z dnia 18.03.2014r. na ww. postępowanie.

*Wójt Gminy*

*Marian Pawlas*

**Metryka:**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Data opublikowania             | 25.03.2014 13:42 |
| Osoba wprowadzająca informację | Spyra Spyra      |
| Liczba wyświetleń              | 86               |

**Historia zmian:**

| Czas             | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany                                                                                 |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-03-25 13:48 | Spyra Spyra             | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.03.2014R. W TYM ZMIANA ZAŁ. NR 1.A - Moduł - zmiana zawartości |
| 2014-03-25 13:36 | Spyra Spyra             | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.03.2014R. W TYM ZMIANA ZAŁ. NR 1.A - Strona - nowa             |