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ZMIANA OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU Z DNIA 20.06.2014 R.

Ogtoszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 126219-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogloszenie o zamoéwieniu - Suszec

ZGODNIE Z PKT.3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zaméwienia: 3.1 Przedmiotem zamdéwienia jest realizacja zadania
pn.: Przebudowa czesci przedszkolnej (segment B) w budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego przy ul.
Nierad 86, zlokalizowanego w...

Termin sktadania ofert: 2014-06-26

Numer ogloszenia: 132887 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zamdwieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 126219 - 2014 data 11.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. Slaskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.
SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: I11.1.4.

W ogloszeniu jest: Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: ZGODNIE Z PKT.3 SIWZ: 3.
Opis przedmiotu zamoéwienia: 3.1 Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa czesci
przedszkolnej (segment B) w budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Nierad 86, zlokalizowanego w
Kryrach na dziatce nr 2083/303 oraz przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowej w celu dostosowania
budynku do wymogdow przeciwpozarowych, zwanego dalej zaméwieniem, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. 3.2 Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie m.in.: -
wykonanie systemu oddymiania wraz z niezbednym osprzetem i instalacja - wykonanie nowej instalacji hydrantowej
wraz z przebudowa wezta wodomierzowego - dostosowanie istniejacej instalacji wody bytowej do wymogdéw p.poz. -
wykonanie prac murarskich - wykonanie obudéw z ptyt GKF na stelazu systemowym - demontaz i montaz nowej

$lusarki i stolarki drzwiowej - wyposazenie istniejacych drzwi w samozamykacze - wymiana wylazu - zabezpieczenie


http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=126219&rok=2014-06-11

konstrukcji dachu do zgodnos$ci z przepisami p.poz. - wykonanie instalacji osSwietlenia awaryjnego - dostosowanie
istniejacej instalacji elektrycznej do wymogdéw p.poz - zmiana lokalizacji GWP - zastosowanie przejs$¢ p.poz i
zabezpieczen p.poz na istniejacych instalacjach, jak rowniez: - usuniecie szk6d powstatych na terenie budowy w
trakcie realizacji zamowienia, prace porzadkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementow
zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, elementy budynku itp. - przygotowanie pomieszczen do montazu
instalacji tj. zabezpieczenie (w tym m.in. wyniesienie do oraz pdzniejsze wniesienie z pomieszczenia wskazanego
przez zamawiajacego) wszystkich urzadzen, mebli i rzeczy przed zakurzeniem, zniszczeniem, zalaniem,
uszkodzeniem w pomieszczeniu w ktéorym beda prowadzone prace, - przywrdcenie miejsca prowadzenia prac do
stanu przed montazem instalacji, uporzadkowanie pomieszczen, kazdorazowo po kazdym dniu roboczym, - optate za
wymagane kontrole, przeglady, pomiary (np. odbiér kominiarski, badanie wody, pomiary elektryczne, natezenia
o$wietlenia, UDT, oraz inne wymagane wlasciwymi przepisami). 3.3 Szczegdélne wymagania dotyczace sposobu
realizacji zamowienia: Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu zamoéwienia w trakcie godzin pracy szkoly, ale
pod warunkiem utrzymania dostaw mediéw oraz w sposob jak najmniej kolidujacy z biezacym funkcjonowaniem
szkoly. Powyzsze oznacza, ze wykonawca musi wykonywac¢ roboty w taki sposéb, aby nie wykluczaly one normalnego
funkcjonowania podmiotéw majacych siedziby na objetym pracami terenie. Prace, ktére beda zaklécac zajecia, m.in.
zwiazane z przewiertami, kuciem, nie moga by¢ wykonywane wczesniej niz po zakonczeniu zaje¢ i moga by¢
prowadzone do godz. 20:00. Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie robdt w soboty. W zwiazku z powyzszym,
wykonawca jest zobowiazany, kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji danego zakresu robét, do
wczesniejszego ich zgtaszania zamawiajacemu (min. 2 dni robocze przed rozpoczeciem realizacji) i uzgodnienia z
zamawiajacym zakresu, sposobu i terminu realizacji robét, ktére umozliwia normalne funkcjonowanie podmiotéw
majacych siedziby na objetym pracami terenie. Zaniechanie powiadomienia zamawiajacego o zamiarze przystapienia
do danego zakresu prac moze spowodowac, iz wykonawca nie bedzie mial mozliwosci w okreslonym przez siebie
terminie rozpoczecia prac. Z tego tytulu wykonawca nie moze wnosi¢ do zamawiajacego zadnych roszczen!!! Dla
celow pomocniczych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy ktory zlozy najkorzystniejsza oferte, przedstawienia
najpozniej w dniu podpisania umowy projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego dla catosci zamierzenia
budowlanego, uwzgledniajacego ostateczny termin zakonczenia robét w dniu 22.08.2014 z zastrzezeniem
postanowien okreslonych w pkt. 4 lit. b) SIWZ oraz postanowien dotyczacych czasu pracy okreslone w niniejszym
punkcie. Zamawiajacy (po wspolnych uzgodnieniach i konsultacjach z wykonawca) zatwierdzi zloZzony harmonogram
w terminie 7 dni od jego zlozenia. Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zatwierdzonego harmonogramu, z
zastrzezeniem postanowien okreslonych w akapit 2 niniejszego punktu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
modyfikacji zatwierdzonego harmonogramu w trakcie realizacji prac, ktérego wykonawca bedzie zobowiazany
przestrzegac. Podczas prowadzenia prac budowlanych musza zosta¢ zapewnione okreslone przepisami prawa
warunki, ktére zagwarantuja bezpieczenstwo i ochrone zdrowia zaréwno pracownikom wykonawcy, jak i osobom
postronnym: uczniom, nauczycielom, personelowi, osobom odwiedzajacym szkote, rodzicom przyprowadzajacym i
odprowadzajacym dzieci do placowki, itd. 3.4 Szczegdlowy opis zamowienia stanowia: a) formularz przedmiaru
robdt (branza budowlana) - zal. 1.A do SIWZ, b) formularz przedmiaru robdt (branza elektryczna) - zat. 1.B do
SIWZ, c) formularz przedmiaru robét (branza sanitarna) - zat. 1.C do SIWZ, d) projekt budowlany (w tym informacja
BIOZ) - branza budowlana - zat. 9.1 do SIWZ, e) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branza konstrukcyjno
- budowlana - zal. 9.2 do SIWZ, f) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branza elektryczna zat. 9.3 do
SIWZ, g) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branza sanitarna zat. 9.4 do SIWZ, h) projekt wykonawczy -
branza budowlana - zat. 10.1 do SIWZ, i) projekt wykonawczy - branza konstrukcyjno - budowlana - zat. 10.2 do
SIWZ, j) projekt wykonawczy - branza elektryczna - zat. 10.3 do SIWZ, k) projekt wykonawczy - branza sanitarna -
zal. 10.4 do SIWZ, i zwane sa w dalszej tresci SIWZ dokumentacja projektowa, oraz 1) specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych - branza budowlana - zal. nr 11.1 m) specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych - branza elektryczna - zal. nr 11.2 n) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych - branza sanitarna - zat. nr 11.3 3.5 Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez wszystkie prace i



obowiazki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiacych zatacznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiazany do ich uwaznego przeanalizowania i zapoznania sie z zakresem przedmiotu
zamoOwienia. Zaleca sie dokonanie wizji w miejscu wykonywania robét. 3.6 Opis przedmiotu zaméwienia wg
Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4
Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45410000-4
Tynkowanie 45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian 45442100-8 Roboty malarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych Uwagi: Dla urzadzen technicznych,
materiatlow i rozwiazan, ktére w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt zostaly opisane poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne. Wykonawcy moga zaproponowac inne urzadzenia techniczne, materiaty lub rozwiazania, z
zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych, tj. nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych,
dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci i trwatosci calego uktadu, bedacego przedmiotem zamoéwienia, z
zapewnieniem uzyskania przez wykonawce i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnien, w tym w razie
potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Dla urzadzen
technicznych, materialéw i rozwiazan, ktére w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét zostaly opisane za pomoca norm, aprobat i specyfikacji technicznych, zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwiazania rownowazne
opisywanym przez zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé¢, ze oferowane przez niego urzadzenia techniczne,
materialy i rozwiazania spelniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego. Wykazanie rdwnowaznosci dla
proponowanych urzadzen technicznych, materiatow i rozwiazan spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie
ztozenia oferty...

W ogloszeniu powinno by¢: Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: ZGODNIE Z PKT.3
SIWZ: 1. Opis przedmiotu zamowienia: 3.1 Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa czesci
przedszkolnej (segment B) w budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Nierad 86, zlokalizowanego w
Kryrach na dziatce nr 2083/303 oraz przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowej w celu dostosowania
budynku do wymogdéw przeciwpozarowych, zwanego dalej zaméwieniem, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. 3.2 Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie m.in.: -
wykonanie systemu oddymiania wraz z niezbednym osprzetem i instalacja - wykonanie nowej instalacji hydrantowe;j
wraz z przebudowa wezta wodomierzowego - dostosowanie istniejacej instalacji wody bytowej do wymogdéw p.poz. -
wykonanie prac murarskich - wykonanie obudéw z ptyt GKF na stelazu systemowym - demontaz i montaz nowej
$lusarki i stolarki drzwiowej - wyposazenie istniejacych drzwi w samozamykacze - wymiana wylazu - zabezpieczenie
konstrukcji dachu do zgodnos$ci z przepisami p.poz. - wykonanie instalacji osSwietlenia awaryjnego - dostosowanie
istniejacej instalacji elektrycznej do wymogdéw p.poz - zmiana lokalizacji GWP - zastosowanie przejs$¢ p.poz i
zabezpieczen p.poz na istniejacych instalacjach, jak rowniez: - usuniecie szk6d powstatych na terenie budowy w
trakcie realizacji zamowienia, prace porzadkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementow
zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, elementy budynku itp. - przygotowanie pomieszczen do montazu
instalacji tj. zabezpieczenie (w tym m.in. wyniesienie do oraz pdzniejsze wniesienie z pomieszczenia wskazanego
przez zamawiajacego) wszystkich urzadzen, mebli i rzeczy przed zakurzeniem, zniszczeniem, zalaniem,
uszkodzeniem w pomieszczeniu w ktéorym beda prowadzone prace, - przywrdcenie miejsca prowadzenia prac do
stanu przed montazem instalacji, uporzadkowanie pomieszczen, kazdorazowo po kazdym dniu roboczym, - optate za
wymagane kontrole, przeglady, pomiary (np. odbiér kominiarski, badanie wody, pomiary elektryczne, natezenia
o$wietlenia, UDT, oraz inne wymagane wlasciwymi przepisami). 3.3 Szczegdélne wymagania dotyczace sposobu

realizacji zamowienia: Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu zaméwienia w trakcie godzin pracy szkoly, ale



pod warunkiem utrzymania dostaw mediéw oraz w sposob jak najmniej kolidujacy z biezacym funkcjonowaniem
szkoly. Powyzsze oznacza, ze wykonawca musi wykonywac¢ roboty w taki sposéb, aby nie wykluczaly one normalnego
funkcjonowania podmiotéw majacych siedziby na objetym pracami terenie. Prace, ktére beda zaklécac zajecia, m.in.
zwiazane z przewiertami, kuciem, nie moga by¢ wykonywane wczesniej niz po zakonczeniu zaje¢ i moga by¢
prowadzone do godz. 20:00. Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie robdt w soboty. W zwiazku z powyzszym,
wykonawca jest zobowiazany, kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji danego zakresu robét, do
wczesniejszego ich zgtaszania zamawiajacemu (min. 2 dni robocze przed rozpoczeciem realizacji) i uzgodnienia z
zamawiajacym zakresu, sposobu i terminu realizacji robdt, ktére umozliwia normalne funkcjonowanie podmiotéw
majacych siedziby na objetym pracami terenie. Zaniechanie powiadomienia zamawiajacego o zamiarze przystapienia
do danego zakresu prac moze spowodowac, iz wykonawca nie bedzie mial mozliwosci w okreslonym przez siebie
terminie rozpoczecia prac. Z tego tytulu wykonawca nie moze wnosi¢ do zamawiajacego zadnych roszczen!!!
Podczas prowadzenia prac budowlanych musza zosta¢ zapewnione okreslone przepisami prawa warunki, ktére
zagwarantuja bezpieczenstwo i ochrone zdrowia zaréwno pracownikom wykonawcy, jak i wszelkim innym osobom, a
w szczegolnosci uczniom, nauczycielom, personelowi, osobom odwiedzajacym szkole, rodzicom przyprowadzajacym i
odprowadzajacym dzieci do placowki, itd. 3.4 Szczegdlowy opis zaméwienia stanowia: a) formularz przedmiaru
robdt (branza budowlana) - zat. 1.A do SIWZ, b) formularz przedmiaru robdt (branza elektryczna) - zat. 1.B do
SIWZ, c) formularz przedmiaru robét (branza sanitarna) - zat. 1.C do SIWZ, d) projekt budowlany (w tym informacja
BIOZ) - branza budowlana - zat. 9.1 do SIWZ, e) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branza konstrukcyjno
- budowlana - zal. 9.2 do SIWZ, f) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branza elektryczna zat. 9.3 do
SIWZ, g) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branza sanitarna zat. 9.4 do SIWZ, h) projekt wykonawczy -
branza budowlana - zat. 10.1 do SIWZ, i) projekt wykonawczy - branza konstrukcyjno - budowlana - zat. 10.2 do
SIWZ, j) projekt wykonawczy - branza elektryczna - zat. 10.3 do SIWZ, k) projekt wykonawczy - branza sanitarna -
zal. 10.4 do SIWZ, i zwane sa w dalszej tresci SIWZ dokumentacja projektowa, oraz 1) specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych - branza budowlana - zal. nr 11.1 m) specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych - branza elektryczna - zal. nr 11.2 n) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - branza sanitarna - zal. nr 11.3 3.5 Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez wszystkie prace i
obowiazki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiacych zatacznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiazany do ich uwaznego przeanalizowania i zapoznania sie z zakresem przedmiotu
zamoOwienia. Zaleca sie dokonanie wizji w miejscu wykonywania robét. 3.6 Opis przedmiotu zaméwienia wg
Wspoblnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4
Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45410000-4
Tynkowanie 45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian 45442100-8 Roboty malarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych Uwagi: Dla urzadzen technicznych,
materiatlow i rozwiazan, ktére w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robodt zostaly opisane poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne. Wykonawcy moga zaproponowac inne urzadzenia techniczne, materiaty lub rozwiazania, z
zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych, tj. nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych,
dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci i trwatosci calego uktadu, bedacego przedmiotem zamoéwienia, z
zapewnieniem uzyskania przez wykonawce i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnien, w tym w razie
potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Dla urzadzen
technicznych, materialéw i rozwiazan, ktére w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét zostaly opisane za pomoca norm, aprobat i specyfikacji technicznych, zamawiajacy

dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwiazania rownowazne



opisywanym przez zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé¢, ze oferowane przez niego urzadzenia techniczne,
materialy i rozwiazania spelniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego. Wykazanie rdwnowaznosci dla
proponowanych urzadzen technicznych, materiatow i rozwiazan spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie

zlozenia oferty..

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 1V.4.4.

W ogloszeniu jest: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 26.06.2014
godzina 10:00, miejsce: URZAD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIETRO)..

W ogloszeniu powinno by¢: Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
30.06.2014 godzina 10:00, miejsce: URZAD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I
PIETRO)..
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