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Suszec, 20.06.2014 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Realizacja II etapu inwestycji  pn.:  „Przebudowa ulicy Szkolnej i  Napieralskiego w Rudziczce”, tj.  odcinka o
łącznej długości około 954 mb wraz z odwodnieniem”.

           

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907),
zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza
ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-         konieczność poprawy oczywistych błędów pisarskich w treści istotnych warunków zamówienia, stanowiących zał.
nr 2 do SIWZ,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)    w zał. nr 2 do umowy, stanowiącym istotne postanowienia umowy, dokonuje się poprawy oznaczenia liter w
ust. 1 §10. Ostatecznie, po dokonanej zmianie, §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

        „§ 10 KARY UMOWNE

1.        WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach, w następujących
przypadkach:

a)        za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §8 ust. 1,



b)        za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze lub w ramach rękojmi i
gwarancji za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia
wad,

c)         za niezgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru w terminie określonym w §6 ust. 1, w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

d)        za niewykonanie rzeczowego zakresu prac dot. robót bitumicznych określonych w poz. 53-58 zał.
1.A, które mają zostać zakończone do 07.11.2014r. - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tego zakresu,
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt 1,

e)        za nieposiadanie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom
trzecim  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  (obejmującej  prace  związane  z  przedmiotem
zamówienia) w zakresie o którym mowa w §3 ust.  2i)  umowy, w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto
określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień braku umowy ubezpieczenia,

f)          za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
WYKONAWCA - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

g)        za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

h)        za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany,  w  wysokości  0,1  %  wynagrodzenia  brutto
określonego w §8 ust. 1,

i)          za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

j)           za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  2 %
wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

k)         za  brak  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

l)           z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – k) przypadkach nienależytego wykonania zamówienia, w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

m)       z tytułu utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Śląskiego  (RPO  WSL)  na  dofinansowanie  projektu  (stanowiącego  przedmiot  umowy),
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  w  wysokości  100  %
utraconej  kwoty  dofinansowania  z  w/w środków unijnych,  jeżeli  utrata  tych  środków wynika  z  przyczyn
leżących po stronie wykonawcy”.

 

Uwaga:

 

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

 

Wójt Gminy Suszec



Marian Pawlas
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