

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.08.2014 R.

Suszec, 09.08.2014 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ulicy Wyzwolenia 2 - Etap I wraz z wykonaniem dodatkowych schodów zewnętrznych”

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający:

- przedłużyć termin składania ofert do 14.08.2014 r. do godz. 10:00,
- dokonuje zmian w formularzu przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ), wynikających z udzielonych odpowiedzi na pytania wykonawców,
- wprowadza do formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ) pozycję 61a.

Z uwagi na udzielone Wykonawcom w dniu 08.08.2014 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) pkt 14 j) tiret drugi SIWZ, otrzymuje brzmienie:

Nie otwierać przed 14.08.2014 r. godz. 10.30.

2) pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego - sekretariat (I piętro),
Termin składania ofert upływa: 14.08.2014 r. o godz. 10.00,**

**b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - sala posiedzeń (I piętro),
Termin otwarcia ofert: 14.08.2014 r. godz. 10.30.**

3) zał. 1.A do SIWZ - formularz przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:

[Formularz przedmiaru robót \(zał. 1.A do SIWZ\).xls](#)

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą zmienionego formularza przedmiaru robót zał. 1.A.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 162741-2014 z dnia 25.07.2014 r. na ww. postępowanie.

z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy

Czesław Smusz

Metryka:

Data opublikowania	09.08.2014 20:51
Osoba wprowadzająca informację	Łukasz Majorowski
Liczba wyświetleń	90

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2014-08-09 21:19	Łukasz Majorowski	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.08.2014 R. - Strona - zmiana

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2014-08-09 21:18	Łukasz Majorowski	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.08.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości
2014-08-09 21:00	Łukasz Majorowski	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.08.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości
2014-08-09 20:59	Łukasz Majorowski	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.08.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości
2014-08-09 20:58	Łukasz Majorowski	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.08.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości
2014-08-09 20:57	Łukasz Majorowski	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.08.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości
2014-08-09 20:45	Łukasz Majorowski	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.08.2014 R. - Strona - nowa