

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.09.2014 R.

Suszec, 11.09.2014 r.

ZPU.271.1.24.2014

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie trzech boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec**”.

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

- konieczność poprawy opisu przedmiotu zamówienia w pkt.3.2 SIWZ,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące **przedłużenia terminu składania ofert do 26.09.2014r. godz. 10:00**, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) pkt. 3.2 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiany naniesiono kolorem czerwonym):

3.2 Zakres przedmiotu zamówienia:

a) Zadanie 1:

Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Rudziczce.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 10x20m. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz słupy z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę.

b) Zadanie 2:

Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Kobielicach.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 15x25,3m. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz **bramki piłkarskie** z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę.

c) Zadanie 3:

Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Radostowicach.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 15x29m. Przed wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, wykonawca jest zobowiązany

do naprawy uszkodzonej przez korzeń drzewa części nawierzchni asfaltowej. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz **bramki piłkarskie** z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę.

2) pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j) „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- **będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na wykonanie trzech boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec”.**
- **Nie otwierać przed 26.09.2014 r. godz. 10.30.**
- **poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).**

(...)”

3) pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego - sekretariat (I piętro),
Termin składania ofert upływa: **26.09.2014r. o godz. 10.00,**
- b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),
Termin otwarcia ofert: **26.09.2014r. godz. 10.30.”**

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr **193497 - 2014 z dnia 10.09.2014r. na ww. postępowanie.**

Wójt Gminy

Marian Pawlas

Metryka:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Data opublikowania | 11.09.2014 11:19 |
| Osoba wprowadzająca informację | Spyra Spyra |
| Liczba wyświetleń | 86 |

Historia zmian:

| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany |
|------------------|-------------------------|---|
| 2014-09-11 12:02 | Spyra Spyra | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.09.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości |
| 2014-09-11 11:29 | Spyra Spyra | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.09.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości |
| 2014-09-11 11:21 | Spyra Spyra | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.09.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości |
| 2014-09-11 11:16 | Spyra Spyra | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.09.2014 R. - Strona - nowa |