

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.12.2014

Suszec, 29.12.2014 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P3”.

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

- udzielone wykonawcom w dniu 29.12.2014 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany i uzupełnienia w dokumentacji projektowej, wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,
- konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące **przedłużenia terminu składania ofert do 12.01.2015r. godz. 10:00**, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.1 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12.01.2015 r. do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

2) pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j) „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- **będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P3”**
- **Nie otwierać przed 12.01.2015 r. godz. 10.30.**
- **poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres**

wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

(...)”

3) pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego - sekretariat (I piętro),
Termin składania ofert upływa: **12.01.2015r. o godz. 10.00,**
- b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),
Termin otwarcia ofert: **12.01.2015r. godz. 10.30.”**

4) formularz przedmiaru robót - zał. 1.B do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

[formularz_zal_1B.xls](#) - ZMIENIONY

5) zał. nr 10.2 do SIWZ (PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY BUDOWLANO - DROGOWEJ) zamawiający UZUPEŁNIA O RYSUNEK 6485.3.03 (zaw. informacje o średnicy, typie materiału oraz wymiarach elementów żelbetowych):

[6485_3_03_z_wymiarowaniem.pdf](#)

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr **256209 - 2014 z dnia 11.12.2014** na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty zgodnie z treścią formularzy przedmiaru robót:

- zał. 1.A i 1.C z dnia 11.12.2014,

- natomiast zał. 1.B zgodnie ze zmianą z dnia 29.12.2014 r.

które będą obowiązujące w przedmiotowym przetargu.

Wójt Gminy

Marian Pawlas

Metryka:

Data opublikowania	29.12.2014 13:26
Osoba wprowadzająca informację	Spyra Spyra

[Historia zmian:](#)

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2014-12-29 13:32	Spyra Spyra	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.12.2014 - Moduł - zmiana zawartości
2014-12-29 13:12	Spyra Spyra	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.12.2014 - Strona - nowa