

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

II. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A, 1.B

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2.1 - 2.2

III. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJĄ BIOZ) - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 - 4.3

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 10 DO SIWZ :

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5.1 - 5.2

Pliki do pobrania:

1. 2016_2_SIWZ_REMONR_UG_I_ETAP.pdf Data: 2016-02-23 14:03:35, - Rozmiar: 593,45kB
- 2.1. 1_A formularz_przedmiaru_rob_t_Etap_I_bran_a_og_inobudowlana.xlsx Data: 2016-02-23 14:03:36, - Rozmiar: 29,31kB
- 2.2. 1_B formularz_przedmiaru_rob_t_Etap_I_bran_a_elektryczno_teletechniczna.xlsx Data: 2016-02-23 14:03:36, - Rozmiar: 27,42kB
- 3.1. Projekt_dostosowania_UG_w_Suszczeniu_do_przepisow_ppo_opis_techiczny_za_9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:38, - Rozmiar: 272,15kB
- 3.2. UG_Suszczenie_Oddymianie_i_o_wietlenie_og_lne_i_awaryjne_opis_techiczny_bran_y_elektryczno_teletechnicznej_za_9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:39, - Rozmiar: 291,97kB
- 3.3. Etap_I_parter_dyspozycje_budowlane_bran_a_og_inobudowlana_za_9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:40, - Rozmiar: 166,42kB
- 3.4. Etap_I_parter_rzut_docelowy_bran_a_og_inobudowlana_za_9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:42, - Rozmiar: 307,88kB
- 3.5. Etap_I_przekroj_bran_a_og_inobudowlana_za_9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:43, - Rozmiar: 218,31kB
- 3.6. Etap_I_zestawienie_stolarzki_za_9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:44, - Rozmiar: 105,80kB
- 3.7. Etap_I_rzut_parteru_bran_a_elektryczna_za_9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:45, - Rozmiar: 375,45kB
- 3.8. Etap_I_cz_elektryczna_schemat_RG.pdf Data: 2016-02-23 14:03:46, - Rozmiar: 71,95kB
- 3.9. Etap_I_cz_elektryczna_Piwnica_P_1.pdf Data: 2016-02-23 14:03:47, - Rozmiar: 308,62kB
- 4.0. Etap_I_cz_elektryczna_rzut_pi_tra.pdf Data: 2016-02-23 14:03:49, - Rozmiar: 274,91kB
- 4.1. Etap_I_cz_elektryczna_schemat_TB_2_P1.pdf Data: 2016-02-23 14:03:49, - Rozmiar: 83,76kB
- 4.2. Etap_I_cz_elektryczna_schemat_TB_3_P0.pdf Data: 2016-02-23 14:03:50, - Rozmiar: 73,82kB
- 4.3. Etap_I_cz_elektryczna_schemat_TB_4_P0.pdf Data: 2016-02-23 14:03:51, - Rozmiar: 173,66kB

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2016-02-23 13:28	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2016-02-23 13:28	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2016-02-23 13:28	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2016-02-23 13:28	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2016-02-23 13:21	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Moduł - zmiana zawartości