

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

II. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

III. PROJEKT Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ, W TYM:

PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ DROGOWA: PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 - 3.9

PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA: PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.10- 3.18

BADANIA GRUNTOWE - PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.19 - 3.28

UZGODNIENIA - PATRZ ZAŁĄCZNIKI - 3.29 - 3.38

IV. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU - ZAŁ. NR 10 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ. 4

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 11 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5.1 -5.2

Pliki do pobrania:

1. 2016_5_SIWZ_PSZCZY_SKA.pdf Data: 2016-03-22 11:11:43, - Rozmiar: 527,74kB

2. Formularz_przedmiaru__1_A.xls Data: 2016-03-22 11:11:43, - Rozmiar: 56,50kB

- 3.1. Opis_techniczny_projekt_budowlany.pdf Data: 2016-03-22 11:11:44, - Rozmiar: 96,09kB
 3.2. MPZP.pdf Data: 2016-03-22 11:11:48, - Rozmiar: 1 878,26kB
 3.3. MPZP1.pdf Data: 2016-03-22 11:12:30, - Rozmiar: 15 265,73kB
 3.4. MPZP2.pdf Data: 2016-03-22 11:12:44, - Rozmiar: 5 805,50kB
 3.5. MAPA_ORIENTACYJNA.pdf Data: 2016-03-22 11:12:46, - Rozmiar: 930,51kB
 3.6. RYS1.pdf Data: 2016-03-22 11:12:47, - Rozmiar: 324,94kB
 3.7. RYS2.pdf Data: 2016-03-22 11:12:48, - Rozmiar: 190,95kB
 3.8. RYS3.pdf Data: 2016-03-22 11:12:48, - Rozmiar: 152,83kB
 3.9. RYS4.pdf Data: 2016-03-22 11:12:49, - Rozmiar: 338,17kB
 3.10. Przebudowa_s_upa_opis_techniczny.pdf Data: 2016-03-22 11:12:50, - Rozmiar: 50,34kB
 3.11. Przebudowa_s_upa_Plan_Zagospodarowania.pdf Data: 2016-03-22 11:12:54, - Rozmiar: 1 654,03kB
 3.12. Przebudowa_s_upa_Warunki_techniczne.tif Data: 2016-03-22 11:12:59, - Rozmiar: 2 225,20kB
 3.13. Przebudowa_s_upa_Schemat.pdf Data: 2016-03-22 11:12:59, - Rozmiar: 59,88kB
 3.14. Przebudowa_s_upa_s_up_E.pdf Data: 2016-03-22 11:13:05, - Rozmiar: 2 340,12kB
 3.15. Przebudowa_s_upa_s_up_N.pdf Data: 2016-03-22 11:13:08, - Rozmiar: 1 580,23kB
 3.16. Przebudowa_s_upa_Izba.pdf Data: 2016-03-22 11:13:09, - Rozmiar: 402,11kB
 3.17. Przebudowa_s_upa_Uprawnienia.pdf Data: 2016-03-22 11:13:12, - Rozmiar: 881,23kB
 3.18. Przebudowa_s_upa_Informacja_BIOZ.pdf Data: 2016-03-22 11:13:12, - Rozmiar: 42,52kB
 3.19. Tytu_wka.pdf Data: 2016-03-22 11:13:12, - Rozmiar: 21,24kB
 3.20. Opinia_geotechniczna.pdf Data: 2016-03-22 11:13:13, - Rozmiar: 134,21kB
 3.21. ZA_CZNIKI.pdf Data: 2016-03-22 11:13:13, - Rozmiar: 13,23kB
 3.22. Mapa_przepl_dowa.pdf Data: 2016-03-22 11:13:14, - Rozmiar: 249,45kB
 3.23. Mapa_dokumentacyjna.pdf Data: 2016-03-22 11:13:15, - Rozmiar: 184,97kB
 3.24. Profile.pdf Data: 2016-03-22 11:13:17, - Rozmiar: 988,26kB
 3.25. Legenda.pdf Data: 2016-03-22 11:13:18, - Rozmiar: 71,99kB
 3.26. Krzywe_uziarnienia.pdf Data: 2016-03-22 11:13:18, - Rozmiar: 105,80kB
 3.27. Zestawienie_wynik_w_bada_laboratoryjnych.pdf Data: 2016-03-22 11:13:19, - Rozmiar: 240,99kB
 3.28. Objasnienia.pdf Data: 2016-03-22 11:13:19, - Rozmiar: 68,70kB
 3.29. UZGODNIENIE_GMINA_SUSZEC.pdf Data: 2016-03-22 11:44:20, - Rozmiar: 1 053,89kB
 3.30. UZGODNIENIE_GAZ.pdf Data: 2016-03-22 11:44:21, - Rozmiar: 510,67kB
 3.31. UZGODNIENIE_GAZ.pdf Data: 2016-03-22 11:44:24, - Rozmiar: 1 148,86kB
 3.32. UZGODNIENIE_JSW.pdf Data: 2016-03-22 11:44:27, - Rozmiar: 1 311,43kB
 3.33. UZGODNIENIE_PGK.pdf Data: 2016-03-22 11:44:36, - Rozmiar: 3 997,59kB
 3.34. UZGODNIENIE_TAURON.pdf Data: 2016-03-22 11:44:37, - Rozmiar: 438,16kB
 3.35. UZGODNIENIE_TAURON_2.pdf Data: 2016-03-22 11:44:41, - Rozmiar: 1 317,17kB
 3.36. UZGODNIENIE_TP.pdf Data: 2016-03-22 11:44:44, - Rozmiar: 1 197,58kB
 3.37. ZUD.pdf Data: 2016-03-22 11:44:46, - Rozmiar: 787,85kB
 3.38. ZUD.pdf Data: 2016-03-22 11:44:49, - Rozmiar: 1 289,29kB
 4. Organizacja_ruchu_na_czas_rob_t.pdf Data: 2016-03-22 11:44:55, - Rozmiar: 2 445,56kB
 5.1. Cz_drogowa_Specyfikacja_techniczna.pdf Data: 2016-03-22 11:44:56, - Rozmiar: 636,70kB
 5.2. Przebudowa_s_upa_Specyfikacja_techniczna.pdf Data: 2016-03-22 11:44:57, - Rozmiar: 53,61kB

Metryka:

Data opublikowania	22.03.2016 11:08
Osoba wprowadzająca informację	Bernadeta Małys
Zmodyfikował	Bernadeta Małys
Data ostatniej aktualizacji	22.03.2016 11:42
Liczba wyświetleń	231

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2016-03-22 11:44	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2016-03-22 11:44	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2016-03-22 11:11	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2016-03-22 11:11	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2016-03-22 11:09	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Moduł - zmiana zawartości