

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13.07.2017 R. ORAZ
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Suszec, dnia 13.07.2017 r.

ZPU.271.1.9.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

oraz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie- Etap III” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu- Etap I”

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, zgodnie z poniższą tabelą. Jednocześnie informuję, iż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została określona w wysokości **804.000,00 zł brutto w tym:**

- dla zakresu I: **460.000,00 zł brutto**

- dla zakresu II: **344,000,00 zł brutto**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Gwarancja	Termin wykonania	Warunki płatności
--------------	---	------------------	-----------	------------------	-------------------

01	<p>Konsorcjum firm: Firma Budowlana D-ART Damian Ogradowski ul. Tulipanowa 38 44-264 Jankowice- lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogradowska ul. Tulipanowa 38 44-264 Jankowice - partner konsorcjum</p>	<p><u>1.910.738,92</u> (dla zakresu I: 1.035.885,31 dla zakresu II: 874.853,61)</p>	72 m-ce	<p>od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r. za wyjątkiem robót bitumicznych określonych w poz. 68-79 zał. 1.A) i poz. 84-86 zał. 1.B), które muszą zostać zakończone do 15.11.2017r. z zastrzeżeniem postanowień określonych w §10 ust. 1 lit. d oraz postanowień określonych w §1 ust.4 istotnych postanowień umowy (zał. nr 5 do SIWZ)</p>	zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy
02	<p>„JUSTMAR” Turczyński Marcin ul. Wołodyjowskiego 31 41-403 Chełm Śląski</p>	<p><u>1.188.850,39</u> (dla zakresu I: 713.534,09 dla zakresu II: 475.316,30)</p>	72 m-ce	<p>od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r. za wyjątkiem robót bitumicznych określonych w poz. 68-79 zał. 1.A) i poz. 84-86 zał. 1.B), które muszą zostać zakończone do 15.11.2017 r. z zastrzeżeniem postanowień określonych w §10 ust. 1 lit. d oraz postanowień określonych w §1 ust.4 istotnych postanowień umowy (zał. nr 5 do SIWZ)</p>	zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy
03	<p>„GEO-BUD-T.B.M.” Sp. z o.o. ul. Boczna 6 44-240 Żory</p>	<p><u>1.078.724,47</u> (dla zakresu I: 750.495,53 dla zakresu II: 328.228,94)</p>	72 m-ce	<p>od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r. za wyjątkiem robót bitumicznych określonych w poz. 68-79 zał. 1.A) i poz. 84-86 zał. 1.B), które muszą zostać zakończone do 15.11.2017 r. z zastrzeżeniem postanowień określonych w §10 ust. 1 lit. d oraz postanowień określonych w §1 ust.4 istotnych postanowień umowy (zał. nr 5 do SIWZ)</p>	zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

że unieważnia w/w postępowanie na podstawie:

- art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) cena najkorzystniejszej **oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...)**”.

Wójt Gminy

Marian Pawlas

[Metryka:](#)

Data opublikowania	13.07.2017 14:26
Osoba wprowadzająca informację	Bernadeta Małys
Zmodyfikował	Bernadeta Małys
Data ostatniej aktualizacji	13.07.2017 14:32
Liczba wyświetleń	147

[Historia zmian:](#)

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2017-07-13 14:32	Bernadeta Małys	INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13.07.2017 R. ORAZ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Moduł - zmiana zawartości
2017-07-13 14:32	Bernadeta Małys	INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13.07.2017 R. ORAZ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Moduł - zmiana zawartości
2017-07-13 14:27	Bernadeta Małys	INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13.07.2017 R. ORAZ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Strona - zmiana