

13. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRYRACH - UNIEWAŻNIONY

[INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA](#)

[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 24.08.2017 R. ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ](#)

[II ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 16.08.2017 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMIANA FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT \(ZAŁ. NR1.A\)](#)

[ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 16.08.2017 R.](#)

[II ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 16.08.2017 R.](#)

[ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.08.2017 R. - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT](#)

[ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 09.08.2017 R.](#)

[ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 09.08.2017 R.](#)

[SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI](#)

[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU](#)

Metryka:

Data opublikowania	27.07.2017 13:17
Osoba wprowadzająca informację	Bernadeta Małys
Liczba wyświetleń	589

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2017-09-05 13:44	Bernadeta Małys	13. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRYRACH - UNIEWAŻNIONY - Strona - zmiana
2017-09-05 13:39	Bernadeta Małys	INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Strona - nowa
2017-08-16 12:08	Anna Morcinek	ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 16.08.2017 R. - Strona - nowa
2017-08-16 12:07	Anna Morcinek	II ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 16.08.2017 R. - Strona - nowa
2017-08-09 14:29	Łukasz Majorowski	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.08.2017 R. - Strona - nowa
2017-08-09 14:29	Łukasz Majorowski	ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 09.08.2017 R. - Strona - nowa
2017-08-09 14:28	Łukasz Majorowski	ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 09.08.2017 R. - Strona - nowa
2017-07-27 13:18	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona - nowa
2017-07-27 13:17	Bernadeta Małys	OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Strona - nowa