

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.08.2017

Suszec, dnia 01.08.2017 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinka bocznego ul. Na Grabówki w Suszcu - drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.*

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w zakresie skrócenia terminu płatności faktury wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) treść ust. 15 w §8 zał. nr 7 do SIWZ - stanowiącego istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:

„Faktura końcowa wystawiona przez WYKONAWCĘ płatna będzie **w terminie 7 dni** od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek: Datą zapłaty jest data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.”

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia nr **559820-N-2017 z dnia 28.07.2017** na ww. postępowanie. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy

Metryka:

Data opublikowania	01.08.2017 9:02
Osoba wprowadzająca informację	Bernadeta Małys
Zmodyfikował	Bernadeta Małys
Data ostatniej aktualizacji	01.08.2017 9:05
Liczba wyświetleń	87

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2017-08-01 09:05	Bernadeta Małys	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.08.2017 - Moduł - zmiana zawartości
2017-08-01 09:03	Bernadeta Małys	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.08.2017 - Moduł - zmiana zawartości