



4. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W RADOSTOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA - UNIEWAŻNIONY

[INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA](#)
[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 12.03.2018 R. ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ](#)
[ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 06.03.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.A](#)
[ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 06.03.2018 R.](#)
[ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 06.03.2018 R. W TYM ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT](#)
[SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI](#)
[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU](#)

Metryka:

Data opublikowania	21.02.2018 15:09
Osoba wprowadzająca informację	Bernadeta Małys
Liczba wyświetleń	919

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2018-03-30 12:18	Bernadeta Małys	4. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W RADOSTOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA - Strona - zmiana
2018-03-29 14:25	Bernadeta Małys	INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Strona - nowa
2018-03-06 10:14	Bernadeta Małys	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 06.03.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.A - Strona - nowa
2018-03-06 10:12	Bernadeta Małys	ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 06.03.2018 R. - Strona - nowa
2018-03-06 10:11	Bernadeta Małys	ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 06.03.2018 R. W TYM ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Strona - nowa
2018-02-21 15:11	Bernadeta Małys	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona - nowa
2018-02-21 15:10	Bernadeta Małys	OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Strona - nowa