

2. BUDOWA OŚWIETLENIA ZASILANEGO ENERGIAŁ ODNAWIALNĄ NA TERENIE GMINY SUSZEC – ETAP 2 - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

[INFORMACJA Z DNIA 06.05.2021 R. O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA](#)
[KWOTA JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ ZAMAWIAJĄCY NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA](#)
[ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 30.04.2021 R.- UWAGA! PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT](#)
[ODPOWIEDZI Z DNIA 30.04.2021 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW](#)
[ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 30.04.2021 R. - UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT](#)
[SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI](#)
[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU](#)

Metryka:

Data opublikowania	16.04.2021 14:04
Osoba wprowadzająca informację	Bernadeta Małys
Liczba wyświetleń	354

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2021-05-06 09:27	Bernadeta Małys	INFORMACJA Z DNIA 06.05.2021 R. O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Strona - nowa
2021-05-06 07:57	Bernadeta Małys	KWOTA JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ ZAMAWIAJĄCY NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Strona - nowa
2021-04-30 12:05	Bernadeta Małys	ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 30.04.2021 R.- UWAGA! PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - Strona - nowa
2021-04-30 12:05	Bernadeta Małys	ODPOWIEDZI Z DNIA 30.04.2021 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW - Strona - nowa
2021-04-30 12:04	Bernadeta Małys	ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 30.04.2021 R. - UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Strona - nowa
2021-04-16 14:05	Bernadeta Małys	SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Strona - nowa
2021-04-16 14:04	Bernadeta Małys	OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Strona - nowa