

III ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 25.01.2022 R.- UWAGA! PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT.

W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ DO POBRANIA ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 25.01.2022 R. ORAZ OBOWIĄZUJĄCE DO WYLICZENIA CENY OFERTOWEJ FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT:

Pliki do pobrania:

ZMIANA TRESCI SWZ Z DNIA 25.01.2022 r.pdf Data: 2022-01-25 11:46:44, - Rozmiar: 714,85kB

1. EL_Suszec PW-E083 zmieniony.pdf Data: 2022-01-25 11:46:44, - Rozmiar: 219,81kB

2. ZAŁ. NR 1.A - roboty ogólnobudowlane - ZMIENIONY I OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 18.01.2022 R..xls Data: 2022-01-25 11:46:45, - Rozmiar: 107,00kB

3. ZAŁ. NR 1.B - instalacje sanitarne - ZMIENIONY I OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 18.01.2022 R..xls Data: 2022-01-25 11:46:46, - Rozmiar: 77,50kB

4. ZAŁ. NR 1.C - instalacje elektryczne - ZMIENIONY I OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.01.2022 R..xls Data: 2022-01-25 11:46:47, - Rozmiar: 75,50kB

5. ZAŁ. NR 1.D - zagospodarowanie terenu - OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 22.12.2021 r..xls Data: 2022-01-25 11:46:48, - Rozmiar: 51,00kB

Metryka:

Data opublikowania	25.01.2022 11:41
Osoba wprowadzająca informację	Bernadeta Małys
Zmodyfikował	Bernadeta Małys
Data ostatniej aktualizacji	25.01.2022 11:43
Liczba wyświetleń	117

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------