

4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - UNIEWAŻNIONE

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

[HTTPS://EZAMOWIENIA.GOV.PL/MP-CLIENT/SEARCH/LIST/OCDS-148610-D3123937--41B-11ED-B70F-AE2D9E28EC7B](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3123937--41b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b)

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-d3123937-e41b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Formularz ofertowy, SWZ wraz z załącznikami (zał. 2a, 2b, 3, 4, 5 i 6) oraz formularze przedmiaru robót - zał. 1.A, 1.B oraz 1.C do SWZ zostały udostępnione na stronie prowadzonego postępowania - link j.w.

Dokumentacja projektowa:

projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym informacja BIOZ) - załącznik nr 7 do SWZ;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) - załącznik nr 8 do SWZ;

została udostępniona w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania:

ZAŁ. 7 - Projekt Architektoniczno - Budowlany - CZ. 1.zip Data: 2023-04-26 13:44:47, - Rozmiar: 6 767,11kB
ZAŁ. 7 - Projekt Techniczny boisko - CZ.2.zip Data: 2023-04-26 13:44:49, - Rozmiar: 7 902,01kB
ZAŁ. 7 - Projekt Techniczny Branży Drogowej - CZ.3.zip Data: 2023-04-26 13:44:51, - Rozmiar: 4 111,95kB
ZAŁ. 7 - Projekt Techniczny Branży Elektrycznej - CZ. 4.zip Data: 2023-04-26 13:44:53, - Rozmiar: 3 549,40kB
ZAŁ. 7 - Projekt Techniczny Branży Wod-Kan - CZ. 5.zip Data: 2023-04-26 13:44:56, - Rozmiar: 11 108,22kB
ZAŁ. 7 - Projekt Techniczny budynek kontenerowy - CZ. 6.zip Data: 2023-04-26 13:44:57, - Rozmiar: 3 682,08kB
ZAŁ. 7 - Projekt Wykonawczy boisko - CZ. 7.zip Data: 2023-04-26 13:45:01, - Rozmiar: 7 894,27kB
ZAŁ. 7 - Projekt Wykonawczy Branży Drogowej - CZ. 8.zip Data: 2023-04-26 13:45:02, - Rozmiar: 4 111,74kB
ZAŁ. 7 - Projekt Wykonawczy Branży Elektrycznej - CZ. 9.zip Data: 2023-04-26 13:45:04, - Rozmiar: 2 874,35kB
ZAŁ. 7 - Projekt Wykonawczy Branży Wod-Kan - CZ. 10.zip Data: 2023-04-26 13:45:07, - Rozmiar: 10 462,52kB
ZAŁ. 7 - Projekt Wykonawczy budynek kontenerowy - CZ. 11.zip Data: 2023-04-26 13:45:09, - Rozmiar: 3 682,22kB
ZAŁ. 7 - Projekt Zagospodarowania terenu - CZ. 12.zip Data: 2023-04-26 13:45:10, - Rozmiar: 4 464,94kB
ZAŁ. 7 - PZT Boisko - zakres wykonania - CZ. 13.pdf Data: 2023-04-26 13:45:11, - Rozmiar: 515,94kB
ZAŁ. 7 - Opinia geotechniczna Mizerów - CZ. 14.pdf Data: 2023-04-26 14:38:10, - Rozmiar: 2 636,80kB
ZAŁ. 8 - Specyfikacje Techniczne.zip Data: 2023-04-26 14:38:12, - Rozmiar: 1 982,66kB

Metryka:

Data opublikowania	26.04.2023 13:33
Osoba wprowadzająca informację	Bernadeta Małys
Zmodyfikował	Bernadeta Małys
Data ostatniej aktualizacji	26.04.2023 14:41

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2023-07-10 13:32	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - UNIEWAŻNIONE - Strona - zmiana
2023-04-26 16:02	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona - zmiana
2023-04-26 14:41	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Moduł - zmiana zawartości
2023-04-26 14:38	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 14:38	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 14:37	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - usunięcie
2023-04-26 13:45	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:45	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:45	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:45	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:45	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:45	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:45	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:45	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:45	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:44	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:44	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:44	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:44	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:44	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:44	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2023-04-26 13:35	Bernadeta Małys	4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM - Moduł - zmiana zawartości